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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1. NATURALESA DE L’ENCÀRREC 
L’Objecte de l’encàrrec és la redacció del projecte executiu de Plataforma única del Carrer 
Consolat de Mar del nucli històric de Sant Pol de Mar. Amb aquesta actuació es pretén 
revitalitzar un dels eixos més antics de la vila i amb més activitat , on malgrat ser punt de trobada 
i desenvolupament de múltiples activitats, trobem espais degradats amb una necessitat gran de 
millora dels serveis. Es busca la renovació de l'espai per al gaudi diari dels seus veïns, permetent 
que des de petits a majors trobin en ell un lloc de relació que retorni l'activitat i vida del nucli 
històric. 
 
Per a aconseguir-ho, es proposa una plataforma única al Carrer Consolat de Mar per a vehicles 
i vianants retornant així la forma històrica del carrer i donant nova importància al vianant. La 
proposta contempla unificar criteris en l’espai públic i contempla intervenir també en els petits 
espais places i la plaça de la vila.  Es potencien els elements històrics que romanen al poble en 
el decurs de la seva evolució urbana, recuperant paviments i materials que li atorguen la seva 
identitat. S'incorporen elements constructius permeables i es recupera la idea de carrer rambla 
amb un ritme d’arbrat que acompanya al carrer. Finalment, es proposa un sanejament de les 
instal·lacions existents. 
 

 
1.2. TIPUS D’OBRA 

Es tracta d’una obra d’urbanització d’un espai públic històric ja existent i que s’ha d’actualitzar 
seguint criteris històrics i funcionals. 

 
1.3. SITUACIÓ 

Carrer Consolat de Mar.  08395, Sant Pol de Mar. 

 
1.4. PROMOTOR  

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR  
Plaça de la Vila, nº1 
08395 Sant Pol de Mar 
NIF. P0823500D 
 

 
1.5. ARQUITECTES REDACTORS  

Director del Projecte:  Marc Manzano Saló.  
Equip redactor:   Victoria Caballero Sierra, Arquitecta 

Marc Manzano Saló. Arquitecte   
  



 

 

1.6. QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA 
El present projecte, ha estat redactat en atenció i d’acord amb el que disposa la següent 
legislació: 
Planejament vigent: Text Refós de les Normes Urbanístiques del Pla General d’Ordenació 

Municipal de Sant Pol de Mar, de 2005.  
 
Qualificació del sòl:   Sòl urbà, zona de Casc Antic, Clau 13.  

 
1.7. TITULARITAT DEL TERRENY  

El sòl de l’àmbit d’aquest projecte és de titularitat pública, propietat de l’excel·lentíssim 
AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR. 
 

 
1.8. ANTECEDENTS HISTÒRICS  

Aquests espais públics han estat configurats al llarg de la historia des del seu origen com a lloc 
habitable. En una línia del temps podem veure com Sant Pol de Mar va començar sent una 
comunitat benedictina arrelada en el Monestir de Sant Pau, i que posteriorment ajuda a la 
formació d’un petit barri al seu voltant situat en el mateix turó.  Posteriorment, amb l’aparició de 
l’església parroquial de Sant Jaume, el nucli s’articula  entre els dos monuments, formant el què 
ara coneixem com a Casc Antic.  

 

 

De la recerca històrica realitzada es pot observar la importància del carrer Consolat de Mar com 
a eix que creua i articula el nucli històric i d’on pengen els espais més emblemàtics, com la plaça 
de la vila.   

 



 

 

 

Per altra banda, igual que les edificacions, els carrers del nucli antic han anat evolucionant, 
transformant-se de camins a carrers urbans i estructurant-lo segons les seves necessitats en 
cada època.  

 

Els elements identitaris del poble es mantenen en la proposta per portar tota l’historia i evolució 
de Sant Pol de Mar fins a l’actualitat. Els valors que té el nucli juguen el paper de catalitzadors i 



 

 

propulsors de petits canvis per a la regeneració del conjunt.  Aquests elements urbans son el 
conjunt de voreres de material uniforme, formades per pedra de Girona, que acompanyen totes 
les façanes dels carrers i proporcionen una imatge de conjunt. Així mateix, un altre valor és el 
color del centre dels carrers, abans formats amb sauló. Aquest cromatisme és un valor a 
recuperar.

 

A nivell urbà, també té un valor identitari la relació de la trama urbana amb el mar, les visuals i 
les dues fites històriques quasi sempre presents des del nucli, Sant Pau i Sant Jaume. 

 

Per últim, cal donar molta importància a l’edificació, sobretot del la mà del moviment del 
modernisme, que entre 1910 i 1930, canvia la fisonomia de la vila i li dona un aspecte modern 
que representa la burgesia i que ve reforçada per l’aparició de la línia ferroviària que creua el 
nucli. 

  



 

 

1.9. COMPANYIES DE SERVEIS AFECTADES 

En l’àmbit de projecte, les companyies de instal·lacions i serveis afectades son:  
 
Servei d’Aigua Potable: nova xarxa on es substitueix la xarxa existent per actualitzar-la. El 
projecte preveu tant l’obra civil com el subministrament i col·locació de tubs, claus, vàlvules etc..., 
tot plegat seguint les indicacions de la pròpia companyia.  
 
Gas: El projecte no afecta aquest servei, tot i que es té el coneixement de la seva existència i el 
seu traçat. 
 
Xarxa de sanejament: El projecte preveu la substitució completa de la xarxa de clavegueram 
existent pe actualitzar-la. També recollirà les aigües pluvials en un traçat separat, tant del mateix 
carrer com del baixants de les cobertes directament connectats a la xarxa. Inclou nous pous i 
arquetes de connexió.  
 
Baixa Tensió: La instal·lació elèctrica circula de forma aèria fixada a les façanes. Es preveu el 
soterrament de tota la instal·lació per tal de deixar netes les vistes globals del conjunt.  
 
Telefònica: es substitueix la xarxa aèria existent atès que no es tenen les indicacions de 
companyia en el moment de redacció del present projecte. Es recomana realitzar la sol·licitud a 
companyia abans de començar les obres. El projecte consisteix en el soterrament de la xarxa. 
 
Enllumenat públic: El projecte preveu no modificar la xarxa existent, ja que es troba en bones 
condicions, no obstant, si que es proposa realitzar tasques de reparació i adaptació de les 
lluminàries a les cotes de nivell noves i pintura necessàries per recuperar el  seu estat òptim. 
 

 
2. ESTAT ACTUAL 

2.1. CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 

El carrer Consolat de Mar prové de l’antiga traça del camí ral que creuava  el nucli paral·lel a la 
línia de mar. El seu paper com a carrer urbà l’obté de seguida arrel de passar paral·lelament a la 
línia de ferrocarril i la construcció de les primeres cases modernistes construïdes per Ignasi Mas.  

El traçat es situa en la cota baixa del municipi connectant per l’extrem nord amb l’actual carretera 
a Calella i per l’extrem sud, amb la riera. No es tracta d’un traçat rectilini, més aviat fa diferents 
canvis de direcció permetent així anar descobrint el carrer a mida que se’l passeja. La seva 
topografia és plana, ja que transcorre paral·lel a les línies topogràfiques i a la línia de mar. La  
vora del costat muntanya del carrer va acompanyada de façanes en la seva majoria d’època 
modernista que li atorguen molt caràcter i unitat de conjunt. En el seu tram posterior, quan gira 
el carrer cap a l’interior del nucli, es poden observar edificis constituïts com a cases de cos de 
pescadors que li canvien l’aspecte obert del primer tram, per un de caire molt més antic, de nucli 
històric.  

Al llarg del seu recorregut trobem diversos edificis d’interès i espais que es creen per les 
connexions amb antics carrers i altres encreuaments. Un d’aquests espais és la plaça de la vila, 
que en l’actualitat és el centre polític de la població.  



 

 

El carrer Consulat de Mar és un dels carrers més concorregut de la població i el que aplega més 
activitat, ja sigui de comerços, com d’altres de certa importància social. 

2.2. DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA ACTUAL 
 
" SUPERFÍCIE: 
La superfície real de l’àmbit, mesurada a partir de l’aixecament topogràfic i delimitació indicada 
en el projecte, és de 2.127 m² de carrer, on s’inclou també els diferents espais que acompanyen 
el traçat i les diferents places i placetes. 
 
" TOPOGRAFIA: 
El terreny presenta una topografia en el sentit longitudinal del carrer lleugerament inclinada i que 
s’incrementa tímidament un cop es produeix el gir en els seu traçat. El nucli urbà es troba en una 
suau pendent que es va incrementant a mida que les edificacions s’acosten al turó de Sant Pau. 
El sòl es troba urbanitzat. S’hauran de comprovar in situ les característiques, la composició i 
compactat del subsòl. 
 
" EDIFICIS EXISTENTS:  
En conjunt, el nucli urbà està format per edificacions no gaire altes, ja que en la seva majoria es 
tracta d'habitatges unifamiliars de planta baixa i dos pisos, amb un màxim de PB+3. S'observa 
com les construccions més altes es concentren en els eixos més importants del poble, on, a la 
vegada existeix més activitat com el carrer Consolat de Mar.  

" ESTAT ACTUAL: 
L’estat actual dels elements d’urbanització de l’àmbit, el carrer i les places, està en bon estat 
general de conservació, les superfícies  estan formades per vorera de panot de formigó 
prefabricat amb vorada de pedra natural calcària i aglomerat asfàltic per al pas rodat al centre de 
calçada i a un nivell inferior. El traçat de les instal·lacions de baixa tensió, telecomunicacions i 
enllumenat públic és aeri i els creuaments també son aeris, fet que dona un aspecte de 
degradació de l’espai. La resta de serveis, com és habitual, l’aigua potable i el sanejament, son 
instal·lacions soterrades. 

 

2.3. RELACIÓ DE PATOLOGIES EN L’ESTAT ACTUAL 
 

A part dels diferents paviments que es troben en el pla del carrer i plaça, no s’hi observen 
patologies constructives ni assentaments diferencials. 
 
 
3.  CRITERIS D’INTERVENCIÓ 

Es proposa considerar els següents criteris que sorgeixen després de l’anàlisi efectuat i que 
principalment, tenen a veure amb les següents característiques principals:  

1. Valor històric del carrer: 

- el manteniment al llarg del temps i l’evolució del valors històrics del conjunt.  
- l’estructura urbana dels carrers.  
- la configuració dels espais lliures principals.  



 

 

- els edificis històrics que protagonitzen el nucli urbà.  

 

2. Naturalització: 

- incrementar la presència del verd i l’aparició de superfícies més permeables amb l’objectiu 
de millorar la resiliència de l’espai al canvi climàtic i afavorir el confort ambiental dels 
usuaris, veïns i visitants, i així crear un vincle amb la seva memòria històrica  

3. Caminar: 

- fomentar el caminar, el passejar, el badar, promocionar la mobilitat a peu pel centre, per 
tal de posar el valor les edificacions existents, reforçant el valor d'allò edificat amb uns 
elements d'urbanització de qualitat.  

4. L’ús i les activitats 

- proposar nous espais que facilitin la realització de les activitat que ja s’hi duen a terme al 
llarg de l’any i que també promocionin l’aparició de nous usos i activitats que s’hi puguin 
programar i ajudin a dinamitzar la vida tant social com econòmica al nucli.  

També volem ressaltar que atesa aquesta situació descrita en podem extreure’n uns valors que 
té el nucli i que poden jugar el paper de catalitzadors i propulsors de petits canvis per a la 
regeneració del conjunt.  

I per últim, també tenir en compte el valor d’allò construït individualment, les cases modernistes, 
i els edificis amb usos públics.  

 
Descripció de la proposta 

 
El conjunt d’obres previstes en el present projecte, pretén urbanitzar, d’acord amb els criteris 
exposats anteriorment, l’àmbit del carrer Consolat de Mar i les places que l’acompanyen. 
 
La proposta dels diferents paviments té per objectiu recuperar la imatge històrica dels inicis de la 
formalització dels carrers, les grans lloses de pedra natural de Girona i el paviment de sauló en 
el centre del carrer. Aquests paviments històrics es representen amb materials actuals, tenint en 
compte les pedres naturals que es disposen en l’actualitat i sobretot, la seva funcionalitat, doncs 
s’ha de donar resposta a uns requeriments abans inexistents, com ara el pas dels vehicles. 
Per tant, es proposa la utilització de dos materials principals i tres més de secundaris. 
Principalment, el carrer Consolat de Mar es formalitzarà amb grans peces de pedra natural de 
Sant Vicenç, pedra molt similar a la pedra de Girona, acabada a tall de serra i que es col·locarà 
en dues línies paral·leles separades per la calçada que es realitzarà a nivell com a plataforma 
única i que es construirà amb un paviment de formigó rentat a l’àcid utilitzant un àrid petit i de 
color ocre per tal de donar un aspecte de sauló. 
Els materials secundaris que acompanyaran i emfatitzaran els principals consisteixen en mig 
maó col·locat a sardinell que marcarà la linealitat del carrer i farà l’entrega, quasi sempre, a les 
façanes existents. Allà on no hi ha façana o aquestes es troben retirades de la traça, es 
continuarà amb un paviment de pedra natural de sant Vicenç, però amb un especejament més 
petit.  



 

 

Per últim, i com a tercer material secundari, però alhora de gran valor pedagògic, és un paviment 
de mig maó a sardinell acabat vidriat de color blau mar i que es col·locarà en substitució de les 
tires de maó manual abans descrites, allà on hi ha un edifici catalogat. 
 
 
 
Les operacions a realitzar, seran les següents: 

- Arrencada i enderroc dels paviments i desmuntatge del mobiliari existent. 
- Replanteig general de nivells i pendents. 
- Obertura de la caixa de pavimentació i rases d’instal·lacions 
- Renovació parcial de les instal·lacions i serveis existents 
- Recollida, canalització de les aigües pluvials dels baixants existents. 
- Formació de bases, graonats, embornals i  juntes de dilatació i  canvis de materials. 
- Pavimentació de nova planta en tot l’àmbit 
 

Per tant el conjunt de treballs previstos permetrà assolir l’execució de tots els serveis, paviments 
e infraestructura que permeten dotar a la zona d’un grau complet d’urbanització. 
 
En la definició de les obres referides, s’han emprat les solucions constructives i condicions 
tècniques específiques, que responen a la singularitat de la intervenció, prèviament convingudes 
amb els tècnics de les companyies i del mateix ajuntament. 
 
A les memòries tècniques específiques es desenvolupa amb detall els principis de disseny, i les 
característiques generals de les xarxes projectades i cadascun dels serveis descrits. 
 

 
 
Programa de treball 
 
L’empresa constructora que executi l’obra presentarà abans que aquesta comenci, un replanteig 
i planificació de l’obra, procés i fases dels treballs que serà aprovat per la Direcció Facultativa i 
Tècnica de l’obra.  
 
Esquemàticament l’ordre general dels treballs serà el següent: 

- Excavacions per adaptació del terreny al projecte.  
- Enderroc de paviments existent i moviments de terres.  
- Desmuntatge d'elements existents  
- Col·locació de conductes i canonades instal·lacions. Replè de rases i compactació al 98 

% de proctor modificat (PM). 
- Execució de murs i fonaments d’escales i grades 
- Execució de subbases i replens en paviments i soleres de formigó. Es col·locarà sempre 

graellat metàl·lic i les corresponents juntes de dilatació. 
- Pas d’instal·lacions, connexió i col·locació d'accessoris. Comprovació del bon 

funcionament de les mateixes. Execució dels pericons necessaris per les futures 
connexions de serveis. Embornals, canalitzacions, etc. 

- Acabats de paviments, formació d'acord amb els paviments existents i col·locació 
d’embornals. Estesa de material granular. 

- Jardineria 
- Col·locació de planxa d’acer per a formació d’escossells i juntes constructives  
         

El document d'Estat d'Amidaments d'aquest projecte reflexa puntualment els elements i treballs 
a executar i completa els aspectes constructius i de detalls del conjunt de l'obra. 



 

 

Termini d’execució i durada dels treballs 
 
El Contractista, basant-se en l'ordre i relació dels treballs especificats en aquest projecte, 
presentarà als 30 dies de la firma del contracte, un programa de tots els treballs a realitzar. 
Segons la naturalesa dels treballs i obres a realitzar, amb les solucions constructives i acabats 
previstos amb l’ús de tecnologies i mitjans suficients, el constructor tindrà un termini màxim de 8 
mesos a partir de la signatura de l'Acta de Replanteig per acabar l’obra. 
La durada de l'obra, vindrà indicada  també en el Plec de Clàusules Particulars de la 
Documentació de Contractació d'aquest projecte.  

 
Import del pressupost 

 
El Pressupost d’Execució Material de les obres del present projecte, ascendeix a un total de  
887.423,32 € (Vuit-cents vuitanta-set mil quatre-cents vint-i-tres euros i trenta-dos cèntims). 
El Pressupost de Contractació, és a dir, inclosos el 19% del benefici industrial i les despeses 
generals i 21% de l’IVA,  és de 1.277.801,50 € (Un milió dos-cents setanta-set mil vuit-cents un 
euros i cinquanta cèntims) 

 
Revisió de preus i classificació del contractista 
 
D’acord amb el Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i d’acord amb un Pressupost 
d’Execució Material de l’obra de 887.423,82 € Vuit-cents vuitanta-set mil quatre-cents vint-i-tres 
euros i trenta-dos cèntims). 
 
Es recomanable que la Classificació del Contractista sigui : Grup G, subgrup 6, categoria 3. 
Per a la durada de l’obra establerta en 8 mesos, no es preveu la revisió de preus. 
 

 
A Barcelona, abril 2024 
 
L’arquitecte director del projecte: 
 
 
 
 
 

 Marc Manzano Saló  



 
2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 



 

 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1. DEMOLICIÓ 

Per manca dels corresponents assaigs de laboratori per a la determinació del C.B.R.,a les cotes 
de rasants definitives, es considera una esplanada de capacitat portant del tipus E1, equivalent 
a un C.B.R., entre 5 i 10, corresponent a una esplanada sobre vial de trànsit classificada com V3 
segons Incasol i T3 segons Mopu. 
 
Una vegada efectuada l’excavació s’hauran d’efectuar assaigs i realitzar les correccions que 
calguin. 

 
En primer lloc es realitzarà l’extracció de la capa de paviments existents en l’àmbit del carrer i 
places, en el carrer inferior i de les voreres segons la zona, les demolicions de pericons de 
serveis, així com el transport a l’abocador dels productes que resultin d’aquestes operacions. 
Aquests treballs es faran mecànicament tal com s’indica en el pressupost d’aquest projecte. 
 
Per últim, es desmuntaran els elements de mobiliari urbà i elements d’instal·lacions que siguin 
necessaris per a la realització de les obres. 

 
2.2. MOVIMENT DE TERRES 

Després de l’enderroc dels paviment existents, es realitzarà la formació de la caixa de paviment, 
i es compactarà abans de procedir al refinat de la caixa per a l’assentament del paviment. 
La qualitat de l’esplanada es classifica com E1 segons  Incasol i E1 segons MOPU, amb un 
C.B.R. entre 5 i 10. 
 
Les terres que s’extrauran,  es portaran a un abocador de terres autoritzat i consisteixen en les 
extretes únicament de la caixa de paviment. Les terres que s’extreguin de la formació de rases 
per instal·lacions i serveis es tornaran a utilitzar en les mateixes rases, degudament 
compactades. 

 
!  



 

 

2.3. MEMÒRIA TÈCNICA DE PAVIMENTACIÓ 

OBJECTE 
 
L’objecte de la present memòria és definir les característiques de la solució que s’empra en la 
pavimentació de l’àmbit delimitat en el projecte bàsic i d’execució de la Urbanització per a 
plataforma única del carrer Consolat de Mar. 

 
REGLAMENTACIÓ 

- Instrucció de carreteres Norma 6.2.I.C per a ferms rígids 
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i ponts (PG3) MOPU 

1976 
- Recomanacions de Seccions Estructurals de Ferms Urbans de l’INCASOL. 
 
 

CARACTERÍSTIQUES DELS PAVIMENTS 
 
Es proposen cinc tipus de paviment i materials per marcar diferents aspectes de la intervenció. 
D’aquests, els principals son des del centre fins a les façanes: un paviment de formigó rentat 
l’àcid amb àrid d’entre 8-12- mm de color ocre i que serà per on puntualment podran circular els 
vehicles. En la seva execució es col·locaran pletines d’acer corten cada  20m2 que formaran 
juntes constructives per a una bona execució del formigó. 
Tot seguit i en cada costat del primer paviment, es defineix un paviment de pedra natural de sant 
Vicenç utilitzant dues dimensions, 40x60x7cm i 50x60x7cm, i a part, també hi hauran peces 
especials per als girs i cantonades del carrer. En alguns trams de carrer encara existeixen peces 
originals de pedra de Girona que estan col·locades fent de vorera dels carrerons perpendiculars 
a l’àmbit, la proposta contempla el seu desmuntatge i tornar-les a col·locar formant plataforma 
única. 
A continuació i també en cada costat del carrer es proposa una línia formada per mig maó 
col·locat a sardinell. En aquelles façanes que es troben catalogades i que tenen una importància 
patrimonial, aquest mig maó es substitueix per mig maó tipus Klinquer vidriat en blau, també 
col·locat a sardinell. Aquestes línies, en la majoria de façanes, fan d’entrega del pla horitzontal 
amb el pla vertical. En aquells casos en que les façanes es troben retirades, és a dir que el carrer 
agafa més amplitud, es proposa la col·locació de pedra natural de sant Vicenç de dimensions 
menors, 40x20x7 cm. 
Per últim, la proposta planteja una novetat en un centre històric, en la plaça de la vila es planteja 
la construcció d’un S.U.D, sistema sostenible de drenatge urbà, i que consisteix en una superfície 
pavimentada amb sauló sòlid, que és permeable i deixa filtrar l’aigua i que ajuda a tancar el cicle 
de l’aigua amb el seu retorn al freàtic. 

 
PAVIMENTACIÓ 
No es realitzarà cap càlcul de secció de paviment atès el seu caràcter de carrer únicament 
peatonal, amb circulació de trànsit rodat puntual. No obstant, s’ha tingut en compte el Plec 
d’Urbanització de l’Incasòl i el mètode de Càlcul de Ferms Urbans per a la definició de les capes 
i subcapes de la pavimentació per garantir el pas de vehicles de neteja viària i puntualment, de 
vehicles de servei, de veïns. 

 
ALINEACIONS, RASANTS I PENDENTS 
S’han respectat els nivells perimetrals actuals. Les pendents longitudinals i transversals dels 
paviments venen grafiats en els corresponents plànols de perfils i seccions. Així mateix les 
voreres tindran una pendent que partint dels perfils de la nova pavimentació enllaçaran amb les 
voreres i façanes existents.!  
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0 OBJECTE I ANTECEDENTS 
 

El document detalla les instal·lacions i serveis de la urbanització del Carrer Consolat de Mar a 
la localitat de Sant Pol de Mar per convertir el carrer en un vial plataforma única amb prioritat de 
pas preferent per a vianants. La proposta afecta exclusivament al Carrer Consolat de Mar entre 
l’Avinguda de la Riera i el Carrer Nou. 
 
La superfície d’actuació es de 2.127 m2  i 266 metres de longitud. Les amplades del carrer 
oscil·len entre 3,5 i els 12 metres. En el recorregut trobem 4 espais més amples que la secció 
típica del carrer, corresponen a: l’inici amb l’accés a la platja, l’accés a la Biblioteca Municipal, 
la plaça de l’Ajuntament i al final en la connexió amb el Carrer Nou. 
 

Es realitzaran actuacions a les següents instal·lacions de serveis: 

 Aigua potable 

 Gas 

 Clavegueram 

 Telefonia i telecomunicacions 

 Electricitat 

 Enllumenat 

 
En la totalitat del carrer trobem tres seccions diferents en funció dels serveis que circulen per 
carrer i de l’amplada del carrer. En la documentació gràfica es mostren esquemàticament 
aquestes tres seccions guia. 
 
El projecte s’adapta als requeriments de planificació municipal, en especial del Pla 
d’Accessibilitat i Mobilitat i el POUM, aplicant els criteris per les diferents subministradores en el 
cas de les instal·lacions. 
 
El present document esta format per memòria, documentació tècnica i documentació gràfica. 
  



 

0.1 DADES GENERALS DEL PROJECTE 

 

TITOL DEL PROJECTE: 

PROJECTE  DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER 

CONSOLAT DE MAR  

OBJECTE DE L’ENCÀRREC: 

Urbanització / instal·lacions i serveis 

EMPLAÇAMENT: 

Carrer Consolat de Mar, Sant Pol de Mar(CP 08395, Barcelona) 

PROMOTOR: 

- Nom:  Ajuntament de Sant Pol de Mar 

 

AUTOR DEL PROJECTE: 

- Nom: Marc Manzano Saló 

- NIF: 46 60 51 92 – Q 

- Tipus tècnic:  arquitecte 

- Adreça: Carrer Sant Salvadó nº67 Local, Barcelona (CP08024) 

- Tel/e-mail: 615569061 mnz@coac.net 

 

 

  



 

1 SERVEI D’AIGUA POTABLE 
 

Actualment els edificis emplaçats en el carrer disposen de servei d’abastament d’aigua potable. 
En l’àmbit trobem un hidrant soterrat a la zona de la biblioteca al carrer Ignasi Mas Morell i un 
altre hidrant soterrat a la cruïlla entre el Carrer Consolat de Mar i el carrer Nou. 
 
Els criteris bàsics per al disseny de la instal·lació són: 
 

 Garantir una dotació suficient per 
les necessitats previstes. 

 Fixar i establir la qualitat de l’aigua 
en quant a potabilitat. 

 Limitar les pressions de 
distribucions i subministrament a 
uns valors adequats. 

 Establir una xarxa d’hidrants en 
relació amb el servei d’extinció 
d’incendis. 

 Respectar els principis d’economia 
hidràulica mitjançant la imposició 
d’uns diàmetres mínims de 
canonada a instal·lar. 

 Prioritzar la total seguretat i 
regularitat en el servei 
d’abastament 

 
La xarxa municipal aportarà la pressió necessària de subministrament i els règims d’aportació i 
de consum, així com assegurarà el cabal instantani contra incendis. 
 
Les conduccions d’aigua potable sempre estaran per sobre del sanejament i complirà amb les 
següents distancies mínimes de separació: 
 

Instal·lacions Separació horitzontal Separació vertical 
Clavegueram 60 cm 50 cm 

Gas 50 cm 50 cm 

Electricitat - alta 30 cm 20 cm 

Electricitat - baixa 20 cm 20 cm 

Telefonia 20 cm 20 cm 
 

1.1 ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Segons la informació rebuda de SOREA (ANNEX DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPANYIES) 
sobre l’estat actual de les canalitzacions trobem que en la zona la canonada més comuna és de 
fibra de Ø70mm de diàmetre soterrada per davant de cada façana en el tram de pujada del 
carrer Consolat de Mar. La canonada també es de fibra de Ø70mm en la connexió amb el 
carrer de la Plaça. L’únic tram en que trobem canonada de polietilè PE-110 és en el carrer 



 

Ignasi Mas Morell. 
 

1.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es construiran de nou totes les canalitzacions del servei d’aigua potable al carrer Consolat de 
Mar, es substituiran tots els trams de canonada de fibra de Ø70mm per canonada de polietilè 
de PE- Ø75 o PE- Ø110. En la zona d’intervenció en el carrer de la Plaça també es substituirà 
la canonada existent de fibra de Ø70mm per canonada de polietilè de PE-75.  
 
La nova instal·lació circularà per davant de les façana contínua del carrer. Es mantindran totes 
les connexions existents als diferents immobles així com les arquetes de registre i els hidrants. 
En cas d’existir boques de reg per la neteja dels carrer i el sistema de reg d’arbres també es 
mantindran. 
 
D’aquesta forma tot el subministrament de l’aigua es realitzarà en tub llis de polietilè d’alta 
densitat de pressió nominal 16atm sense càrregues ni plastificants de diàmetre variable segons 
necessitats. Només es posaran canonades de fossa si les demana la companyia 
subministradora. Les velocitats de la xarxa estaran compreses entre els 0,50 m/s, ja que sota 
aquest valor es produeixen processos de sedimentació i estancament, i els 2 m/s, per tal 
d’evitar fenòmens d’arrossegament i sorolls així com grans pèrdues de càrrega. 
 

Les canonades aniran allotjades en rases, sota el paviment amb una fondària de 0,85 m. 
L’amplada de la rasa serà de 70 cm.  
 
Es mantindran les vàlvules de seccionament en el punts de bifurcació existents, de forma que 
sigui possible aïllar els diferents trams sense necessitat d’interrompre el servei a tot el sector en 
cas d’avaria. Aquestes vàlvules seran de comporta i es disposarà de punts de descàrrega als 
punts baixos així com ventoses als punts alts. 
 
Actualment amb la situació dels hidrants la xarxa no compleix amb la norma actual, en 
conseqüència s’instal·larà un tercer hidrant per tal que la intervenció compleixi amb la norma 
bàsica CTE-DB-SI i el Decret 241/1994. L’hidrant estarà connectat amb canonada de PE-110 
mm. La xarxa estarà dissenyada per a que el cabal de l’hidrant sigui, com a mínim, de 16,67 l/s, 
durant dues hores i amb una pressió mínima de 10 m.c.a. 
 

 

  



 

2 SERVEI DE GAS 
Actualment els edificis emplaçats en el carrer disposen de servei d’abastament de gas a través 
d’una xarxa soterrada. 
 
Les conduccions de gas compliran amb les següents distancies mínimes de separació: 
 

Instal·lacions Separació horitzontal Separació vertical 
Clavegueram 30 cm 90 cm 

Aigua 50 cm 70 cm 

Electricitat  30 cm 30 cm 

Telefonia 20 cm 20 cm 

2.1 ANÀLISIS ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Segons la informació de la companyia distribuïdora GAS NATURAL REDES GLP, S.A. (ANNEX 
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA COMPANYIES)en la zona trobem una distribució de gas a mitja 
pressió A. 
En el carrer trobem dues xarxa de distribució que no es connecten entre elles. Una discorre del 
carrer de la Riera fins al carrer Ignasi Mas Morell de diàmetre polietilè PE-90mm i l’altre de la 
zona de l’ajuntament fins al carrer Nou de polietilè diàmetre PE-63. 
La connexió als habitatges es de polietilè diàmetre PE-32 o PE-40. 

2.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ 

El projecte proposa mantenir el màxim aquesta instal·lació i adequar el resta a la posició del 
gas, en cas que la seva posició no permeti el pas de la resta d’instal·lacions es s’haurà de refer 
el tram d’aquesta instal·lació per tal de fer-la compatible amb el pas soterrat de la resta 
d’instal·lacions. Així doncs, es mantindran criteris de distribució i diàmetres de la instal·lació. 
 
La xarxa d’abastament de gas natural es disposarà de forma soterrada sota el paviment, 
sempre que sigui possible, respectant les distancies a  altres xarxes d’infraestructura i 
especialment amb les d’aigua i electricitat. Es disposaran les corresponents mesures de 
seguretat passives i actives davant la corrosió. 
 
Els tubs aniran soterrats per una rasa de 50 cm d’amplada i 0,85 m de fondària. Aquesta serà 
la xarxa més pròxima ales façanes, separada com a mínim 30 centímetres dels habitatges. 
 

  



 

3 SERVEI DE CLAVEGUERAM 
 

Els objectius d’aquest apartat són la definició, la justificació i el dimensionament de la xarxa de 
clavegueram. Els criteris bàsics per al disseny de la instal·lació són: 
 

 Garantir una evacuació adequada per a les condicions del projecte. 

 Evacuar de forma eficaç els diferents tipus d’aigües (pluvials i residuals), sense que les 
conduccions interfereixin les propietats privades. 

 Garantir la impermeabilitat dels diferents components de la xarxa, que eviti la 
possibilitat de fuites, especialment per les juntes i unions. L’hermetisme de la xarxa 
evitarà la contaminació del terreny i de les aigües freàtiques. 

 Evacuació ràpida sense estancament de les aigües brutes en el temps més curt 
possible i que sigui compatible amb la velocitat màxima acceptable. 

 Evacuació capaç de impedir, amb un cert grau de seguretat, la inundació de la xarxa i  
el conseqüent retrocés. 

 L’accessibilitat de les diferents parts de la xarxa, permetent una adequada neteja de tos 
els seus elements, així com possibilitar les reparacions o reposicions que fossin 
necessàries. 

 Assegurar que la xarxa exclusiva d’aigües pluvials, únicament rebi les aigües 
procedents de la pluja i reg. 

 

La conducció de sanejament sempre estarà per sota de la d’abastament d’aigua potable i 
complirà amb les següents distancies mínimes de separació: 
 

Instal·lacions Separació horitzontal Separació vertical 

Aigua potable 60 cm 50 cm 

Gas 50 cm 50 cm 

Electricitat 30 cm 20 cm 

Telefonia 20 cm 20 cm 
 

3.1 ANÀLISIS ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Actualment el sector disposa de xarxa de clavegueram separativa que recull les aigües 
residuals i les evoca en diferents punts. En la zona també trobem la connexió amb canonades 
de bombeig de la població que porten l’aigua de punts de cota més baixa. A continuació 
s’especifiquen les característiques de la xarxa de clavegueram existent: 
 

 Col·lector d’aigües pluvials en la zona de la Plaça Jaume Roig Pujol que connecta amb 
el Passatge al Mar. 

 Zones d’evacuació d’aigües pluvials amb evacuació directe al mar a la zona de 
l’ajuntament, biblioteca i canvi de direcció del carrer Consolat de Mar. Les evacuacions 
son directes al mar a través de les rieres. 

 Col·lector continu en tot el carrer en el qual se li connecten xarxes d’evacuació d’aigües 
residuals dels habitatges i xarxes d’altres zones del poble. 



 

 Sentit de circulació de les aigües residuals: la pendent del carrer condeix les aigües 
des del carrer nou fins al pont de fusta que creua la riera. 

 En dos punts de la xarxa de residuals trobem la connexió de canonades provinent del 
bombeig. 

Per a la realització del present projecte s’ha disposat de la següent informació: 
 

 Plànols de situació de la xarxa actual, estat de conservació de l’Ajuntament de Sant Pol 
de Mar. 

3.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGÜES PLUVIALS 

En el projecte es preveu la recollida d’aigües pluvials a través d’un col·lector ubicat al centre del 
carrer de Ø400mm. Per tal de no mesclar xarxes d’aigües pluvials existents en la zona de la 
plaça Jaume Roig Pujol es manté el traçat d’aigües pluvials independent al col·lector del carrer 
Consolat de Mar. 
 
Per a la recollida de les aigües pluvials s’han situat diferents embornals de 80x40 cm situats a 
l’encintat del paviment (punt baix de la secció transversal del vial). Els embornals han d’estar 
preparats per absorbir l’aigua que es precipita estrictament sobre els vials objecte del projecte. 
No caldrà considerar l’aigua caiguda sobre les teulades i els patis interiors, ja que aquesta entra 
a la xarxa per les escomeses existents. 
Es situaran embornals cada 20 m. 
 
Com a criteri general, s’ha establert, que les connexions entre dos embornals seran amb tub de 
diàmetre 200 mm PVC, i les connexions d’embornal a col·lector seran amb tub de diàmetre 200 
mm PVC, amb això s’assegura una correcta evacuació i s’evita l’obturació de les canonades de 
connexió. Les connexions es realitzaran a pous existents i/o a pous auxiliars projectats. La 
secció del carrer al serà en V amb una pendent transversal aproximada del 2 % i disposar d’un 
encintat de 40 cm que farà de punt de recollida transversal de les aigües i les conduirà als 
embornals que es trobaran situats dins de l’encintat. 
 

S’instal·laran elements complementaris com: 

 Pous de registre. Consta de tapa de registre, cos i base del pou i esglaonat d’accés. 
Els pous seran de PVC de secció circular de 1,00 m de diàmetre. La unió entre els 
diferents elements serà estanca emprant-se clips electromèrics per la unió amb la 
canonada de sanejament.  Es situaran cada 50 m com a màxim. 

 Embornals. Són els elements de recollida de l’aigua pluvial i de neteja dels carrers. 
Consta de reixa amb marc de fosa dúctil i vas receptor de formigó prefabricat amb 
connexió a xarxa de clavegueram. La reixa serà abatible per fer accessible al 
manteniment de la xarxa i tindran una secció suficient per a les accions que han de 
resistir per a un transit mig. Les mides dels embornals situats al carrer seran de 
500x300 mm. Al sector es disposaran també una sèrie de reixes de 300 mm d’amplada 
de llargada variable compresa entre els 6,25 m i els 1,50 m.   

Les conduccions aniran de la forma més superficial possible per a evitar possibles filtracions. El 
pas de la xarxa de clavegueram es farà per una rasa de 1,50 m de fondària mínima. L’amplada 
de la rasa serà de 80 cm.  
 

Pel dimensionat de la xarxa s’ha tingut en compte una limitació de la velocitat en 6 m/s, 
aprofitant-se al màxim la gravetat com element impulsor. Les pendents dels col·lectors oscil·len 
entre el 0,50% i el 7%. 



 

3.3 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ D’AIGÜES RESIDUALS 

En projecte es preveu la recollida de les aigües residuals dels edificis del sector. L’aigua de la 
xarxa de fecals es connectarà amb la instal·lació conjunta de la població en el pou existent 
p243.  
 
La xarxa de recollida de les aigües residuals es fa de forma soterrada, situant-se sota els vials, 
per a un control i manteniment més senzill. La xarxa d’aigües residuals serà de polipropilè de 
400 mm de diàmetre. Les connexions als edificis serà de 200 mm de diàmetre.  
 
Els materials i sistemes emprats garantiran les condicions de qualitat i seguretat. Les unions 
entre els tubs es realitzaran mitjançant clips electromèrics i cautxú sintètic, massilla plàstica o 
soldadura. 
 
S’instal·laran elements complementaris com: 

 Pous de registre. Consta de tapa de registre, cos i base del pou i esglaonat d’accés. Els 
pous seran de PVC de secció circular de 1,00 m de diàmetre. La unió entre els diferents 
elements serà estanca emprant-se clips electromèrics per la unió amb la canonada de 
sanejament.  Es situaran cada 50 m com a màxim. 

 
Les conduccions aniran de la forma més superficial possible per a evitar possibles filtracions. El 
pas de la xarxa de clavegueram es farà per una rasa de 1,50 m de fondària mínima. L’amplada 
de la rasa serà de 80 cm. 
 
Les aigües residuals són d’origen urbà. La dotació per al càlcul d’aigües residuals en polígons 
residencials serà de 200 l/hab/dia. La limitació de la velocitat serà de 3 m/s i com a mínim serà 
de 0,60 m/s. Les pendents dels col·lectors oscil·len entre el 0,50% i el 7%.  



 

4 SERVEI D’ELECTRICITAT 
 

Actualment el sector disposa d’una estació transformadora de la companyia FECSA ENDESA 
amb nº CL43855, de la qual surten tres línies de baixa tensió que donen subministrament 
elèctric al sector i al municipi de forma aèria.  
 

Els objectius del present apartat són la definició, la justificació i el dimensionament de la xarxa 
elèctrica. Els criteris bàsics per al disseny de la instal·lació són: 
 

 Garantir una potència suficient per les necessitats previstes. 

 Definir la xarxa de transport i subministrament en baixa tensió. 

 Compatibilitat i relació amb altres xarxes i serveis urbans. 

 Càlculs de tots els components per tal de garantir el bon funcionament del 
subministrament. 

La conducció de sanejament sempre estarà per sota de la d’abastament d’aigua potable i 
complirà amb les següents distancies mínimes de separació: 
 

Instal·lacions Separació horitzontal Separació vertical 

Clavegueram 60 cm 50 cm 

Gas 20 cm 50 cm 

Aigua 30 cm 20 cm 

Telefonia 20 cm 20 cm 

 

4.1 ANÀLISIS ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació de distribució elèctrica circula de forma aèria fixada a les façanes dels edificis o 
penjada a estructures metàl·liques en forma de L fixades a les façanes dels edificis. 
 
Tots els edificis de la zona reben subministrament elèctric en baixa tensió. En l’ajuntament 
trobem una Estació Transformadora que adequa la xarxa de mitja/alta tensió a baixa tensió; per 
tant, en un tram del carrer a més a més de baixa tensió també trobem mitja/alta tensió. 
 
La majoria d’edificis tenen la CGP fixada al exterior de la façana a alçada de planta primera, en 
pocs casos trobem aquesta integrada en planta baixa. 
 

4.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es proposa soterrar la totalitat de la instal·lació elèctrica per tal d’eliminar tota l’estesa de 
cablejat vist. D’aquesta forma també es preveu retirar tots els elements de fixació de la xarxa 
en façana i realitzar les tasques de neteja i reconstrucció de tots aquests punts. 
 
La nova xarxa d’aigua elèctrica quedarà connectada a la resta de la xarxa elèctrica del 
municipi, que continuarà discorrent de forma aèria. Es preveu connexió a la xarxa existent al 
carrer riera (un circuit), al carrer de la Plaça(un circuits), al carrer Ignasi Mas Martorell (un 
circuit) i a la plaça Jaume Roig Pujol(un circuit).  
 

Els cables elèctrics de baixa tensió que s’utilitzaran per la distribució soterrada de línies i que 



 

partirà del centre de transformació existent, seran d’alumini del tipus 0.6/1 kV i estaran aïllats 
amb polietilè reticulat (XLPE). Estaran protegits contra la corrosió que pot provocar el terreny 
en el qual s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per suportar els esforços a que 
poden estar sotmesos.  
 

La secció dels cables serà Al 3x240+120 mm². Aquesta secció serà suficient per la intensitat a 
transportar i la caiguda de tensió màxima admesa. 
 
La continuïtat del neutre es farà segons els capítols 3.6 i 3.7 de la ITC-BT-06. Les intensitats 
màximes permanents en els conductors dels cables no sobrepassaran els valors indicats en la 
Norma UNE 20435. 
 
La connexió als edificis existents es farà mitjançant les seves respectives caixes de distribució 
d’usuari (CDU) i caixes generals de protecció (CGP), pels mateixos punts per on ara entra 
l’escomesa elèctrica.  
 
La instal·lació de distribució d’energia elèctrica es farà per terrenys d’us públic i en zones 
perfectament delimitades sota el paviment. El traçat serà rectilini i paral·lel a les alineacions de 
façana. També es tindran en compte els radis de curvatura mínims fixats pel fabricant del cable 
i per la normativa UNE 20435. 
 
Els cables elèctrics es soterraran directament per l’interior d’una rasa. Es preveu pel pas de les 
conduccions elèctriques una rasa de 1,25 m de fondària i 50 cm d’amplada.  
 

Els cables elèctrics s’instal·laran per sobre de les canalitzacions d’aigua i gas. La separació 
mínima entre els cables d’energia elèctrica i les canalitzacions d’aigua i gas serà de 0,20 m. 
S’evitarà el encreuament en la vertical de les juntes de les canalitzacions d’aigua i de gas dels 
entroncaments de les canalitzacions elèctriques, situant unes i altres a una distància superior a 
un metre dels encreuaments. 
 
Els cables elèctrics passaran per sobre de les conduccions de sanejament i no està permès 
incidir en el seu interior. Els encreuaments i paral·lelisme entre els cables elèctrics i la resta de 
canalitzacions de serveis en els punts d’escomesa a parcel·les, es tindrà que mantenir una 
distància mínima de 20 cm entre cada un dels serveis. 
 
El fons de les rases per les quals s’estendrà els cables elèctrics serà llisa i sense arestes vives, 
cantells, pedres, etc. En el fons de la rasa s’entendrà una capa de sorra de mina o de riu 
rentada, amb un gruix mínim de 0,05 m, sobre la qual es col·locaran els cables. Per damunt 
dels cables anirà un altre capa de sorra de terra garbejada de 0,10 m de gruix. Ambdues capes 
cobriran l’amplada total de la rasa, la qual serà suficient per mantenir una distància de 0,05 m 
entre cables i entre les parets laterals de la rasa. 
 

Per damunt de la sorra, tots els cables disposaran d’una protecció mecànica del tipus llosetes 
de formigó, plaques protectores de plàstic, totxos o rasilles col·locades transversalment. Es 
disposarà també una cinta de senyalització d’avis de l’existència dels cables elèctrics. La seva 
distància mínima de la cota de paviment serà de 0,10 m i a la part superior del cable de 0,25 m. 
S’admet la col·locació de plaques amb la doble funció de protecció metàl·lica i de senyalització. 
 

  



 

5 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS 
 

L’objectiu d’aquest apartat és definir les actuacions necessàries per a dissenyar una 
infraestructura de telecomunicacions municipal al sector per a telefonia bàsica, fent referència a 
les necessitats i previsions dels actuals serveis de telecomunicacions per a possibilitar a tots 
els edificis de la zona, el disposar de servei avançat de telecomunicacions de forma soterrada. 
 

5.1 ANÀLISIS ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

Actualment els edificis emplaçats al sector disposen de servei de telefonia bàsica de forma 
aèria, discorrent les conduccions per façana.  
 
El traçat escollit, respon a la necessitat de connectar a tots els edificis a aquesta xarxa, 
intentant que els recorreguts siguin els mínims possibles, i fent-lo compatible amb el pas de la 
resta d’instal·lacions soterrades.  

5.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les obres del present projecte consisteixen en la construcció d’una infraestructura soterrada de 
telecomunicacions per connectar a tots els edificis de la zona. La xarxa estarà constituïda per 4 
tubs de 63 mm de diàmetre que connectaran amb la xarxa existent als punts grafiats als 
plànols.  
 
La xarxa troncal està constituïda per 4 tubs de 63 mm de diàmetre exterior. En aquesta xarxa 
es disposaran 9 pericons del tipus H, tal i com queda grafiat als plànols. De les diferents 
arquetes tipus H sortiran 2 tubs de 63 mm que connectaran amb les arquetes tipus M. 
D’aquestes arquetes tipus M sortirà 1 tub de 40 mm per a donar subministrament a cada edifici, 
amb un màxim de 8 tubs per arqueta M.  
 

La xarxa d’accés als edificis es farà amb 2 conductes de PVC de 125 mm de diàmetre. En el 
cas de col·locar elements singulars, es seguiran els criteris de disseny.  
 
Els tubs discorreran en rasa sota paviment de 1,25 m de fondària i 45 cm d’amplada. Els trams 
de canalització construïts estaran formats per les seccions tipus, definides en cada cas segons 
les necessitats plantejades i quedaran connectats a pericons pel seu registre. 
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, 
tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament, així com la 
registrabilitat en els punts d’accés als edificis. 
 

La configuració dels prismes de la xarxa troncal, partirà d’una base de formigó HM-20 de 5 cm 
de gruix i damunt s’hi col·locaran els conductes definits en cada secció amb una separació 
lateral i vertical entre tubs de 4 cm; per assolir aquestes distàncies, es col·locaran separadors 
cada 3 ml de canalització. Seguidament, es recobriran amb formigó HM-20 fins una altura de 4 
cm per damunt de la generatriu superior del tub mes elevat, formant un dau de formigó. 
 
La configuració dels prismes de la xarxa d’accés, quan hi hagi xarxa troncal, partirà de la 
superfície superior del dau de formigó on es col·locaran els tubs de Ø63 mm segons secció i 
d’acord als plànols, recobrint-los fins 5 cm per damunt de la generatriu superior del tub mes 
elevat, formant un dau de formigó. 
 



 

Tots els conductes que connectin amb un pericó o cambra de registre quedaran obturats i 
disposaran en el seu interior d’un fil guia lligat a l’obturador. 
 
Els pericons tipus H es formaran sobre una solera de formigó HM-20 de 5 cm de gruix, les 
dimensions lliures seran de 70x70xh cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus 
de formigó amb 8 cm de gruix, podent-se construir prefabricats de formigó. Les connexions dels 
tubs amb els pericons seran en cada cas, definides per les necessitats de les xarxes previstes. 
S’instal·laran els ganxos de tir i les regletes per a suspensió de cables, així com el marc i la 
tapa corresponent. 
 

Els pericons tipus M es formaran sobre una solera de formigó amb resistència característica fck 
= 20 N/mm2  de  5 cm de gruix i calçant 5 cm en l’interior del pericó, les dimensions lliures 
seran de 40x40x44,5 cm i es recobrirà pel perímetre exterior amb el mateix tipus de formigó 
amb 5 cm de gruix, podent-se construir prefabricades de formigó.  
 
Es preveu la reparació de les façanes i altres elements afectats en l’enderroc de la distribució 
aèria existent de la xarxa. 
 

  



 

6 SERVEI D’ENLLUMENAT PÚBLIC 

6.1 ANÀLISIS ESTAT ACTUAL DE LA INSTAL·LACIÓ 

La instal·lació existent d’enllumenat públic tot i ser d’aspecte històric ha anat patint 
modificacions i actualitzacions de forma que tot i que algunes lluminàries siguin històriques 
tenen tecnologia LED. 
 

Actualment trobem 3 tipologies de lluminàries diferents: 

- Lluminària marinera doble: una unitat ubicada a la plaça d’accés a la platja. Aquest 
model és històric però es va modificar l’element emissor de llum a una placa LED. 
S’utilitza per il·luminar aquesta zona i va lligada al conjunt de lluminàries del carrer Riera. 

- Lluminàries marinera: onze unitats ubicades al Carrer Consolat en la zona baixa davant 
del mar en la banda de la via del tren. Aquest model és històric però es va modificar 
l’element emissor de llum a una placa LED, a excepció d’una lluminària que no esta 
modificada. 

- Lluminàries a paret: nou unitats fixades a les façanes del carrer Consolat de Mar entre la 
zona de mar i el carrer nou. La tecnologia de les lluminàries és de baix consum. 
També trobem una lluminària de paret a la plaça de l’ajuntament que tampoc te 
tecnologia LED. 

 

En la zona trobem dues zones diferents pel que fa circuits elèctrics: un connectat a la lluminària 
de la plaça de l’Ajuntament i un altre que connecta totes les lluminàries del carrer Consolat de 
Mar. 

6.2 PROPOSTA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Les lluminàries actuals d’estil marinera estan en bon estat i amb l’element emissor de llum 
canviat a tecnologia LED, hi ha una lluminària que encara no te tecnologia LED la qual 
s’actualitzarà l’element emissor a tecnologia LED. Es proposa no modificar aquests elements i 
només realitzar les tasques de reparació, adaptació a les cotes de nivell noves i pintura 
necessàries per deixar-les en estat òptim. 
 
Les lluminàries fixades a les façanes del carrer Consolat de Mar no son tecnologia LED, tot i 
així es mantindran tant el model de la lluminària com de la làmpada per tal de no afectar a les 
façanes existents. 
 
La lluminària fixada a la cantonada de l’ajuntament no es de tecnologia LED, per tant, es 
proposa canviar actualitzar els elements lluminosos a tecnologia LED. 
 
Es soterrarà la canalització de distribució en les zones en la qual sigui aèria, zona del Carrer 
Consolat de Mar entre la zona façana de mar i carrer Nou. 
 
Es dotarà de presa de terra en aquells punts on sigui necessari perquè la instal·lació existent és 
insuficient o inexistent. 
 

Les rases previstes en aquest projecte són totes del tipus sota vorera, ja que el paviment es 
uniforme totalment i la protecció de formigó del paviment contribueix a protegir la canalització. 
La canalització de nova execució serà en rasa de dimensions mínimes 0,30x0,50 cm en tub de 
polietilè corrugat exterior i llis interior de 63 mm amb guies de plàstic. La canalització es 
protegirà amb formigó en massa HM-15. 



 

 
Es preveu una protecció per la totalitat de la canalització del C/ Consolat de Mar en la 
eventualitat que l’existent actualment no sigui protegida. 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles s’instal·larà una placa o piqueta de 
terra cada 5 punts de llum i una en el quadre, un total de 5. Unint totes les plaques es disposarà 
una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm² de secció, o es verificarà que 
l’existent compleix els requisits de protecció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és 
a dir, fora de les canalitzacions elèctriques i a 50 cm de profunditat com a mínim. S'obtindrà 
una resistència a terra inferior a 10 ohms. La unió a la columna serà mitjançant terminal a 
pressió, cargol, roseta i femella de material inoxidable. 
 

Es complirà rigorosament amb l’obligació de l’equipotencialitat per tots els element metàl·lics 
situats a menys de 2 metres del punt de llum (papereres, tanques, baranes, etc...). 
 
El cable d’alimentació elèctrica serà armat del tipus RVFV 0,6/1 kV, conductor de coure i doble 
aïllament de PVC ''armat f lleugera''. El cable serà de 5x6 mm2 de secció mínima per a les 
línies soterrades i per els muntats d’alimentació dels punts de llum. 
  



 

ESTAT ACTUAL DE LES INSTAL.LACIONS I SERVEIS EXISTENTS 
AIGUA POTABLE: 

   



 

AIGUA POTABLE: 

  



 

AIGUA POTABLE: 

  



 

GAS: 

  



 

GAS: 

  



 

GAS: 

  



 

CLAVEGUERAM: 

  



 

CLAVEGUERAM: 

  



 

TELECOMUNICACIONS 

 



 

TELECOMUNICACIONS: 

 



 

ELECTRICIAT – BAIXA TENSIÓ (ZONA 1): 

  



 

ELECTRICITAT –BAIXA TENSIÓ (ZONA 2): 

  



 

ELECTRICITAT – MITJA TENSIÓ (ZONA1): 

  



 

ELECTRICITAT – MITJA TENSIÓ (ZONA 2): 
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normativa tècnica d’urbanització 
Recull de textos reglamentaris i d’altres no normatius	relacionats  
amb els projectes de disseny d’espais urbans.   
 
-  Llista genèrica no exhaustiva -   
 
general 

• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
• Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
• Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
• Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
• Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
• Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas 

de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
• Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 
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vialitat 

• Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, 

de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
• Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
• Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
• UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación 

utilizadas por peatones y vehículos. 
 
• Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
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genèric d’instal·lacions urbanes 

 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels 
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel 
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres 
que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat 

de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 
xarxes de proveïment d’aigua potable 

• Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini 
públic hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria 

d’aigües de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de 

la calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías 

de abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012). 
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Hidrants d’incendi 
 
• Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
xarxes de sanejament 

• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
• Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 

de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

Àmbit municipal o supramunicipal: 
• Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals  

(Àrea metropolitana de Barcelona) 
(BOP 03/02/2015) 

 
• Ordenança General del Medi Ambient Urbà del municipi de Barcelona  

Títol 5: Gestió d’aigües. Cap. 2. Ús del sistema de sanejament d’aigües residuals i pluvials 
(BOP 02/05/2011) 

 
 
xarxes de distribució de gas canalitzat 

• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles 

gaseosos.” (BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes 
y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
• Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, 
aprovat pel RD 919/2006. 
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xarxes de distribució d’energia elèctrica 

Genera l  

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Al ta  Tens ió  

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
• Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
Baixa  Tens ió  

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
• Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones 
técnicas complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 



 
NORMATIVA TÉCNICA D’URBANITZACIÓ 
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centres de Transformació 

• Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad 
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
• Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-

RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 
eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
enllumenat públic 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
• Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 

de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 

 
• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 
xarxes de telecomunicacions 

• Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
• Especificacions tècniques de les Companyies 



4. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

DADES DE L’OBRA 

Tipus d’obra:  Urbanització 

Emplaçament: Carrer de Consolat de Mar. Sant Pol de Mar.  

Superfície d’actuació: 2127 m2 

Promotor: Ajuntament de Sant Pol de Mar. 

Tècnic/s autor/s del Projecte d’execució: Marc Manzano Saló 

 
DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

Topografia 

El sector inclòs dins del present Projecte, presenta una topografia plana en un tram i 

lleugerament inclinada en un segon tram, on no hi apareixen desnivells sobtats /o importants 

que suposin perill pel desenvolupament de les obres previstes. 

Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 

El sòl de l’àmbit es troba actualment destinat a espai de vialitat, desconeixent-se en el moment 

de la redacció del projecte, les característiques geològiques i resistents del subsòl. D’altra 

banda i segons els resultats de les observacions in-situ, per part de la Direcció facultativa, 

aquesta podrà demanar els assaig i estudis que es consideren oportuns en aquell moments. 

Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

L’edificació de l’entorn està conformada en un 95% amb habitatges unifamiliars entremitgeres, 

d’us residencial de mitjana intensitat. En alçades mitges de P.B + 1PP 

Instal·lacions de serveis públics,  vistes i soterrades 

Tots els serveis, a nova xarxa d’instal·lacions e infraestructura aèria i soterrada del present 

projecte no presenta cap risc. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE             

SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONTRUCCIÓ 

INTRODUCCIÓ 

 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les 

previsions respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 

previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 

d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel coordinador de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no n’hi hagi, per la Direcció Facultativa. En 

cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta 

Administració. 
Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel 

seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d’Incidències haurà de posar-se en 

coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 

sotscontractitstes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs, el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 
La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure 

el Pla de Seguretat i Salut. 

El coordinador de Seguretat i Salut, durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la 

Direcció Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sotscontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sotscontractistes (art. 11è). 

 

 

 



 

 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 
en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” 

durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

 

a) -  El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

b) -  L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

c) - La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

d) - El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 

e) - La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

f) - La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g) - L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

h) - L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i) - La cooperació entre els contractistes, sotscontractistes i treballadors autònoms 

j) - Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 

realitzi a l’obra o a prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 - L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb 

els següents principis generals: 

a) - Evitar riscos 

b) -  Avaluar els riscos que no es pugin evitar 

c) - Combatre els riscos a l’origen 

d) - Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e) - Tenir en compte l’evolució de la tècnica 



f) - Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) - Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 

en el treball. 

h) - Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

i) - Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 - L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines 

3 - L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 - L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències 

no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte 

els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 

podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5 - Podran concretar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 

àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives 

respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense  perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establerts 

a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos 

particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals de les obres, com ara són, caigudes, 

talls, cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient 

pel treball que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes 

i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment…). 
 

MITJANS I MAQUINÀRIA 

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 



Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues…) 

Riscos derivats del funcionament de grues 

Caiguda de la càrrega transportada 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós  

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

TREBALLS PREVIS 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de materials 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

ENDERROCS 

Interferències en instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caiguda des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 



Fallida d’estructura 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Acumulació i baixada de runes 

 

MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

 
Interferències amb les instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caigudes des de punts alt i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Cops i ensopegades 

Despreniment i/o esllavissament  de terres i/o roques 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

FONAMENTS 

 
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls o punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 



Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Fallides d’encofrats 

Fallides de recalçaments 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

ESTRUCTURA 

 

Interferències en instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Fallides d’encofrats 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Riscos derivats de l’accés a les plantes 

Riscos derivats de la pujada i recepció de materials 

 

RAM DE PALETA 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 



Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

COBERTA 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Ambient excessivament sorollós 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Caiguda de pals i antenes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

REVESTIMENTS I ACABATS 

Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

Projecció de partícules durant els treballs 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 



Contactes amb materials agressius 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Bolcada de piles de material 

Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

INSTAL·LACIONS 

Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas…) 

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

Talls i punxades 

Cops i ensopegades 

Caiguda de materials, rebots 

Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

Contactes elèctrics directes o indirectes 

Sobreesforços per postures incorrectes 

Caigudes de pals i antenes 

 

RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS EPECIALS 
(Annex II del R.D. 1627/1997) 

1.Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura per 

les partícules característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn 

del lloc de treball. 

2.Treballs amb els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 

exigible. 

3.Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4.Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5.Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 



6.Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis. 

7.Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8.Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 

9.Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10.Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de treball. D’altra banda els medis de protecció hauran d’estar homologats  segons la normativa 

vigent. 

Així mateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment…). 

 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 

circulacions dins l’obra 

Senyalització de les zones de perill 

Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors 

Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 

Els elements de les instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la 

càrrega màxima, delimitació del radi d’acció, frenada, blocatge, etc. 

Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 



Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

Utilització de paviments antilliscants 

Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades 

Ús d’escales de mà, plataformes de treball i bastides 

Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o  projecció de partícules 

Utilització de calçat de seguretat 

Utilització de casc homologat 

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del 

qual serà obligatòria 

Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

Utilització de mandils 

Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un operari en els treballs amb perill 

d’intoxicació. Utilització d’equips de subministrament d’aire 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 

Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s’ha 
de preveure un passadís protegit per al pas de vianants. El tancament ha d’impedir que 

persones alienes a l’obra puguin entrar 

Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb els 

vials exteriors 



Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega 

Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 

 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut del material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de 

traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb 
els telèfons  i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 

garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

Veure l’Annex a aquest estudi i el Plec de Condicions General. 



RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

(en negreta les que afecten directament a la Constitució)  

Data actualització: 30/01/1998 

SEGURETAT I SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

-  Directiva 92/57/CEE de 24 de junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcciones temporales o móviles 

-  RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene 

en projectes d’edificació i obres públiques. 

-  Ley 31/1995  de 8 de noviembre (Boe: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

 Reglamento de los Servicios de Prevención 

-  RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 

trabajo 

-  RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol I exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta 

quant a  escales de mà 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 

cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 
-  RD 488/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 

incluye pantalla de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo 

-  RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 



Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 

-  RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad i Higiene en el 

trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción 

Modificacions:  O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

 O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, Art.66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
 Reglamento general sobre Seguridad i Higiene  

-  O. de 28 de agost de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 

 Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio i cerámica 

 Correcció d’errades: BOE: 17/10/70 

-  O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 
estudio de Seguridad e Higiene 

Correcció d’errades:  BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para 

su cumplimiento i tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 

poblado 
-  O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

 Reglamento de aparatos elevadores para obras 

 Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/0788) 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de 

elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

  Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 
- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

-  O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 



Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con 

riesgo de amianto. 

-  RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo. 

-  O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

 Correcció d’errades: BOE: 6/04/71 

 Modificació: BOE: 2/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 466/1997, RD 

664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

-  O de 12 de gener de 1998 (DOCG: 27/01/98) 

 S’aprova el model de Llibre d’Incidències en obres de construcció 

-  Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores 

-  R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no    metálicos 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para  soldadores 

 Modificació: BOE: 24/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de   

electricidad 
   Modificació: BOE: 25/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 

riesgos mecánicos 

 Modificació: BOE: 27/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 

maniobras 

   Modificació: BOE: 28/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección 
personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

   Modificació: BOE: 29/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección 

personal en vías respiratorias: filtros mecánicos 

   Modificació: BOE: 30/10/75 

-  R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección 

personal de vías respiratorias: mascarillas auto filtrantes 
  Modificació: BOE: 31/10/75 

-  Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 
hauran de complir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 
col·locació a l’obra, i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lació  i 
obres accessòries i depenents. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest 
Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat 1.1.31. 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Condicions Tècniques Particulars del projecte, en cas que s’inclogui 
l’esmentat document. 
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1.1 CONDICIONS GENERALS 

1.1.1 DOCUMENT DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 
 
Document núm. 1: Memòria i annexos 
Document núm. 2: Plànols 
Document núm. 3: Plec de condicions  
Document núm. 4: Pressupost 
 
El contingut d’aquests documents s’haurà detallat a la memòria. 
 
S’entén per documents contractuals aquells que resten incorporats al contracte i que són 
d’obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en 
cas de licitació sota pressupost, són: 
 
Memòria 
Plànols 
Plec de Condicions amb els dos capítols (Condicions Tècniques Generals i Condicions 
Tècniques Particulars) 
Mesuraments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost total 
 
La resta de documents o dades del projecte són informatius i estan constituïts pels annexos, 
els estadets, els pressupostos parcials, resum de pressupostos i el pressupost per al 
coneixement de l’Administració. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Administració, sense que això suposi que es responsabilitza de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades s’han de considerar, tan sols, com a complement 
d’informació que el contractista ha d’adquirir directament amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, definits a l’apartat anterior, constitueixen la base del 
contracte; per tant, el contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del 
contracte en base a les dades contingudes als documents informatius (com per exemple, 
preus de bases de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport característiques dels materials d’esplanació, justificació 
de preus, etc), llevat que aquestes dades apareguin en algun document contractual. 
 
El contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar pel fet de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del projecte. 
 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les Condicions Tècniques Particulars, en el cas 
que s’incloguin com a document que complementi el Plec de Condicions Generals, preval el 
que s’ha escrit en les Condicions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós 
documents prevalen sobre les Condicions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i omès als plànols, o viceversa, s’haurà 
d’executar com si s’hagués exposat a ambdós documents, sempre que a criteri del director 
quedin suficientment definides les unitats d’obra corresponents i tinguin preu al contracte. 
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1.1.2 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

El contractista és responsable de l’execució de les obres segons les condicions establertes 
al contracte i en els documents que componen el projecte. Com a conseqüència d’això, està 
obligat a l’enderroc i reconstrucció de tot el que estigui mal executat, sense que pugui servir 
d’excusa que la direcció tècnica de les obres hagi reconegut i examinat la construcció durant 
les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials. 
 

1.1.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Abans de començar les obres, el contractista comunicarà a la direcció facultativa la relació 
detallada de la maquinària, mitjans auxiliars i plantilla que utilitzarà per a l’execució de les 
obres, amb les dades següents: 
 
a) Maquinària i mitjans auxiliars que haurà d’emprar en l’execució dels treballs. 
b) Tècnic amb titulació adequada designat pel contractista per a la direcció de les obres, que 

quedarà permanentment adscrit a aquesta, la qual cosa haurà de comunicar a la direcció 
facultativa. El tècnic quedarà adscrit en qualitat de cap d’obra amb residència en la 
localitat on es desenvolupin els treballs i haurà de romandre durant les hores de treball a 
peu d’obra. 

c) El contractista també facilitarà a la direcció facultativa una relació numerada per oficis i 
categoria del personal que ha de constituir la plantilla mínima al servei de les obres. 

d) El contractista donarà coneixement, per escrit, dels subcontractes que vol concertar, tot 
indicant la part del contracte a realitzar pel subcontractista. En general, la subcontractació 
es regirà pel que estableix l’article 116 de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques (d’ara endavant LCAP). 

e) Igualment, si el pressupost excedeix de 300.000 euros, habilitarà un local per a despatx 
exclusiu de la direcció facultativa de l’obra, degudament condicionat, aïllat i protegit. 

f) A petició de la direcció facultativa, i per tal d’assegurar el contacte directe amb aquesta, el 
contractista disposarà a peu d’obra d’una línia telefònica i de FAX i servei de correu 
electrònic 

g) En cas que el cap d’obra s’absentés de l’obra, haurà de deixar instruccions per a la seva 
localització immediata. 

h) L’Institut Català del Sòl, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal 
del contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys que al contractista pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. Això no obstant, el contractista respon de la capacitat 
i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra. 

i) Amb relació a l’oficina d’obra i al llibre d’ordres, només es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 del Plec de Clàusules Administratives Generals. El contractista està 
obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre dedicar a la 
licitació i la direcció, per al normal compliment de llurs funcions. Així mateix, el 
contractista haurà de disposar a peu d’obra d’un local apropiat com a oficina. 

 

1.1.4 COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Així mateix, es compliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització 
d’explosius, carburants, prevenció d’incendis, etc., i s’ajustarà al que prescriu el Codi de 
Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de 
baixa tensió, Reglament de Seguretat i Salut, i a totes les disposicions vigents que siguin 
d’aplicació en aquells treball que, directa o indirectament, siguin necessaris per al 
compliment del contracte. 
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1.1.5 INDEMNITZACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat 
i la clàusula 12 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
Particularment, el contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics o privats 
malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades. El contractista 
adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits 
d’aigua, així com del medi ambient, per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i 
serà responsable dels damnatges i perjudicis que es puguin causar. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quan aquesta finalitzi, les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l’esmentat Plec de Clàusules 
Administratives Generals, essent a compte del contractista els treballs necessaris per a tal 
objectiu. 
 

1.1.6 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més de les despeses i taxes, que s’esmenten a les clàusules 13 i 38 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, seran a càrrec del contractista, si a les Condicions Tècniques 
Particulars o al contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
 
• despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària 
• despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, 

ferramentes, etc. 
• despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària de materials 
• despeses de protecció d’amàs i de la mateixa obra contra tot deteriorament 
• despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de les obres, així com dels drets, 
taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 

• despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals; despeses 
d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors 

• despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra 
i de zones confrontades afectades per les obres, etc. 

• despeses de permisos o llicències necessàries per a l’execució, excepte les que 
corresponen a expropiacions i serveis afectats 

• despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de 
l’obra 

• el contratista haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos que es derivin de la 
obtenció dels permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posada 
en servei de les obres, del projecte elèctric, d’enllumenat públic i de semaforització, així 
com del visat del col·legi professional corresponent. 

• Segons allò que estableix la clàusula 38 del Plec de Clausules Administratives Generals, 
seran a compte del contractista les despeses d’assaigs de Control de Qualitat, fins a l’1% 
del pressupost de licitació. 

• qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris 
contractats 

 

1.1.7 DIRECCIÓ DE LES OBRES 

L’Administració, a través de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, comprovació i 
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada, tot ajustant-se al que disposen 
les clàusules 4 i 21 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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1.1.8 CONDICIONS GENERALS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Queda entès d’una manera general, que les obres s’executaran d’acord amb les normes de 
bona construcció lliurement apreciades per la direcció tècnica de les obres. 
 
El contractista de les obres notificarà a la direcció tècnica de les obres, amb l’antelació que 
calgui, a fi i efecte que pugui procedir al reconeixement de l’execució de les que hagin de 
quedar amagades o que a judici del director d’obra o del contractista requereixin el dit 
reconeixement.  
 
De totes aquestes i a mesura que s’executin, s’aixecaran plànols precisos per a llur 
comprovació, constatació, medició i liquidació, que seran subscrits per la  direcció tècnica de 
les obres. Aquests plànols els aportarà el contractista a mesura que es vagin complimentant 
les diferents unitats d’obra i a criteri de la direcció d’obra. El contractista haurà d’abonar les 
despeses dels treballs auxiliars necessaris per fer medició, excepte que s’avingui amb el que 
proposi la direcció tècnica de les obres. 
 

1.1.9 MODIFICACIONS D’OBRA 

Ni el director de l’obra ni el contractista podran introduir o executar modificacions a les obres 
compreses en el contracte, sense l’aprovació prèvia per l’Administració de la modificació i 
del pressupost que en resulti com a conseqüència, i se seguiran els tràmits previstos a 
l’article 146 de la LCAP. 
 

1.1.10 CONTROL D’UNITATS D’OBRA 

El control d’unitats d’obra s’executarà d’acord amb el programa de Control de Qualitat 
redactat pel director de l’execució de l’obra. 
 
L’import, fins a l’1% del pressupost de licitació, anirà a càrrec del contractista, segons la 
clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d’obres de 
l’Estat. La resta, si s’escau, serà abonada per l’Institut Català del Sòl. 
 
El laboratori encarregat del control d’obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sol·licitud de la direcció facultativa de les obres, d’acord amb el següent esquema de 
funcionament: 
 
1) A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls previstos 

al programa esmentat més amunt. 
2) El contractista avisarà al laboratori amb temps suficient perquè aquest pugui executar el 

control corresponent; a tals efectes el contractista facilitarà al laboratori la seva tasca. 
3) Els resultats negatius de qualsevol unitat es consignaran al Llibre d’Ordres. 
4) El cost dels assaigs que donin resultats negatius es descomptarà directament al 

contractista, al marge del que s’especifica al segon paràgraf. 
 

1.1.11 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT 

El contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
Es obligació del contractista el compliment de totes les disposicions vigents en matèria de 
seguretat i salut, especialment la llei 31/1995 i el Real Decret 1627/1997. 
 
En totes les obres amb pressupost de licitació inferior a 300.000 euros, el cost de la 
seguretat i salut es considerarà  inclòs als preus unitaris. 
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En totes les obres amb pressupost de licitació superior a 300.000 euros, el contractista 
haurà de presentar certificació que acrediti que té concertada una assegurança per 
respondre dels danys que es puguin produir a tercers per un import no inferior a 120.000 
euros. 
 
L’Administració podrà procedir a la suspensió del pagament de les certificacions mentre el 
contractista no acrediti el compliment d’aquesta estipulació, sense que el període de 
suspensió sigui computable a efectes d’indemnització per retard en el pagament de 
certificacions. 
 

1.1.12 CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT 

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, 
ha d’adoptar les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes. 
 
Els moviments dins de la zona d’obra es produiran de manera que només s’afecti la 
vegetació existent en allò estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la 
maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per a rebaixar la contaminació acústica. 
 
El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del 
projecte d’urbanització, fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director 
de l’obra el contractista no podrà realitzar cap tala d’arbres. 
 
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i 
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, 
havent de canviar els mitjans i mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les 
ordres de la direcció d’obra o dels organismes institucionals competents en la matèria. 
 

1.1.13 OBRA DEFECTUOSA 

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de 
Condicions, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el 
contractista estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà 
i reconstruirà, a càrrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la 
direcció tècnica de les obres, sense que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d’execució. 
 

1.1.14 REPLANTEIG DE LES OBRES 

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la direcció de l’obra. 
També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall que la direcció 
consideri necessaris per a l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots 
els materials, equips i mà d’obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del 
contractista. 
 

1.1.15 SENYALITZACIÓ DE LES OBRES 

El contractista està obligat a instal·lar a càrrec seu els senyals que calguin per indicar 
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a 
causa de l’obra, tant a l’esmentada zona com als límits i rodalies, així com també a complir 
les ordres a les quals fa referència la clàusula 23 del Plec de Clàusules Administratives 
Generals. 
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Així mateix, en el termini de vuit dies hàbils, posteriors a l’inici de les obres, el contractista 
estarà obligat a instal·lar, a càrrec seu, un cartell anunciador de les obres, d’acord amb els 
normalitzats per la Generalitat de Catalunya. A tals efectes, la direcció facultativa aportarà al 
contractista les característiques del cartell, així com la situació on s’haurà d’instal·lar. 
 

1.1.16 MATERIALS 

A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, caldrà observar les prescripcions següents: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista 
haurà d’utilitzar, obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització explícita 
del director d’obra. Si fos prescindible, a judici de l’Administració, canviar aquell origen o 
procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Si per complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de 
l’esplanació, préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents 
informatius, el contractista tindrà l’obligació d’aportar altres materials, que compleixin les 
prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a 
càrrec seu totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
 
El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud del 
director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació estesos per una 
entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials, la procedència dels quals 
no hagi estat aprovada pel director de les obres. 
 

1.1.17 DESVIAMENTS PROVISIONALS 

El contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i 
accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, amb relació al trànsit 
general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el que es defineix al projecte o amb 
les instruccions que rebi de la direcció. 
 
Els materials i les unitats d’obra, que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present  Plec, com si fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques 
Particulars es digui expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que 
per tal motiu figurin al pressupost o, en cas que no hi siguin, valorades segons els preus de 
contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l’execució normal de les 
obres, a criteri de la direcció, no seran d’abonament i, en aquest cas, si li convé al 
contractista facilitarà o accelerarà l’execució de les obres. 
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Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, com ara accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l’obra, per a transport dels 
materials, per a accessos i circulació del personal de l’Administració, o per a visites d’obra. 
Malgrat tot, el contractista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i accessos en 
bones condicions de circulació. 
 
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del 
contractista. 
  

1.1.18 ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa contrària al Plec de Condicions Tècniques Particulars, la 
localització d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran 
a càrrec del contractista. 
 
Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la 
hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni 
l’omissió en l’esmentada justificació de l’operació de transport als abocadors, seran causa 
suficient per al·legar modificació del preu unitari, que apareix al quadre de preus, o dir que la 
unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a l’abocador, sempre que 
als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou. 
 
Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material 
obtingut de l’excavació de l’esplanament, fonaments o rases, s’ha d’utilitzar per a terraplè, 
replens, etc., i la direcció d’obra rebutja aquest material perquè no compleix les condicions 
del present plec, o bé existeixen residus o material de possible toxicitat, el contractista haurà 
de transportar-lo a abocadors autoritzats sense dret a cap abonament complementari a la 
corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver emprat majors 
quantitats de material procedent de préstecs. 
 
En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les 
disposicions vigents que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions. 
permisos necessaris i canons.  
 
Així mateix, el contractista es responsabilitzarà de la complimentació de la normativa vigent 
en matèria de medi ambient. 
 
El director de les obres podrà autoritzar abocaments de terres a l’interior d’àrees 
parcel·lades, zones verdes i d’equipament, amb la condició que els productes abocats siguin 
expressament autoritzats per la direcció i estesos i compactats correctament. Les despeses 
de l’esmentada extensió i compactació dels materials seran a càrrec del contractista, ja que 
es consideren incloses als preus unitaris. D’altra banda, no es podrà extreure cap tipus de 
material de les àrees esmentades al paràgraf anterior, sense l’autorització expressa del 
director de l’obra. 
 
La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció 
tècnica de l’obra. En cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista 
la reposició del material extret. 
 

1.1.19 EXPLOSIUS 

L’adquisició, transport, emmagatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l’efecte, completades amb les 
instruccions que figurin al projecte o les que dicti la direcció d’obra. 
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Anirà a càrrec del contractista l’obtenció de permisos, llicències per a la utilització d’aquests 
mitjans, i el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin. 
 
El contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matèria 
d’explosius i d’execució de voladures. 
 
Per tant, tots aquells treballs en què es requereixi l’ús d’explosius, s’hauran de realitzar amb 
estricte compliment del Reglament General de Normes Bàsiques de Seguretat en la Mineria, 
aprovat pel RD 863/1985 de 2 d’abril de 1985, de l’Ordre de 20 de març de 1986, per la qual 
s’aproven les instruccions tècniques complementàries relatives als capítols IV, V, IX i X 
d’aqueix Reglament i de les condicions establertes en les preceptives autoritzacions 
atorgades pels serveis corresponents del Departament de Treball i Indústria de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La direcció podrà prohibir la utilització de voladures o determinats mètodes que consideri 
perillosos, encara que l’autorització pels mètodes utilitzats no allibera el contractista de la 
responsabilitat dels damnatges causats. 
 
El contractista subministrarà i col·locarà els senyals necessaris per advertir el públic del seu 
treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran, en qualsevol 
moment, llur perfecta visibilitat. 
 
En tot cas,  el contractista serà responsable dels damnatges que es derivin de la utilització 
d’explosius. 
 

1.1.20 SERVITUDS, SERVEIS I ELEMENTS AFECTATS 

Amb relació a les servituds existents, hom es regirà pel que s’estipula a la clàusula 20 del 
Plec de Clàusules Administratives Generals. A tal efecte, també es consideraran servituds 
relacionades amb el Plec de Condicions aquelles que apareguin definides als plànols del 
projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les companyies i organismes 
corresponents. Malgrat tot, el contractista tindrà l’obligació de realitzar els treballs necessaris 
per a la localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca 
importància, que la direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les 
obres, si bé aquests treballs li seran abonats, bé amb càrrec a les partides alçades existents 
a l’efecte del pressupost o per unitats d’obra, amb aplicació dels preus del quadre núm. 1. 
En llur defecte, hom es regirà pel que s’estableix a la clàusula 60 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals. 
 
Tots aquells elements existents ja siguin edificacions, espècies vegetals en general o altres 
elements que s’hagin de conservar, es protegiran convenientment, per tal d’assegurar la 
seva permanència fins a l’extinció del contracte. A tals efectes, i seguint les instruccions del 
director de l’obra, se senyalaran sobre el terreny abans d’iniciar-se les obres. 
 
Els que es malmetin per motius imputables al contractista, aquest els reposarà al seu càrrec. 
L’element reposat haurà de tenir les mateixes característiques que l’existent abans de 
malmetre’l. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d’obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents que sigui necessari respectar, o quan s’escaigui 
l’execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
contractista estarà obligat a emprar els mitjans adequats per a la realització dels treballs 
amb el màxim de cura, de manera que s’eviti una possible interferència i risc de qualsevol 
tipus. 
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El contractista sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis, i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis soterrats mitjançant treballs d’execució manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran als preus unitaris i no 
podran ser objecte de reclamació. 
 
Si com a conseqüència de tot l’anterior s’han d’efectuar manualment o mecànicament alguns 
treballs o s’han de reparar instal·lacions afectades, el cost corresponent serà íntegrament a 
càrrec del contractista. 
 

1.1.21 EXISTÈNCIA DE TRÀNSIT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L’existència de determinats vials, que s’hagin de mantenir en servei durant l’execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del contractista. 
 
El contractista programarà l’execució de les obres de manera que les interferències siguin 
mínimes i, si s’escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense 
que això sigui motiu d’increment del preu del contracte. En cas que siguin necessaris 
desviaments provisionals, el contractista prendrà totes les mesures necessàries per garantir 
la seguretat de tots els que hi circulin. 
 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei 
esmentats, es consideraran incloses als preus de contracte, i en cap moment podran ser 
objecte de reclamació. En cas que l’anterior impliqui la necessitat d’executar determinades 
parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la direcció de les obres, i el 
possible cost addicional es considerarà inclòs als preus unitaris, com en l’apartat anterior. 
 

1.1.22 INTERFERÈNCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES 

El contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d’execució de les 
obres, sigui possible realitzar treballs de jardineria, obres complementàries, com ara 
l’execució de xarxes elèctriques, telefòniques, o altres treballs. En aquest cas, el contractista 
complirà les ordres de la direcció de l’obra, referents a l’execució de les obres, per a les 
fases que marqui la direcció de les obres, a fi de delimitar zones amb determinades unitats 
d’obra totalment acabades i d’endegar els treballs complementaris esmentats. 
 
Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost, deguts 
a l’esmentada execució per fases, es consideraran incloses als preus de contracte, i no 
podran ser, en cap moment, objecte de reclamació. 
 

1.1.23 DESVIAMENT DE SERVEIS 

Abans de començar les excavacions, el contractista, tot basant-se en els plànols i dades de 
què disposi, o mitjançant el reconeixement sobre el terreny dels possibles serveis existents, 
si és factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d’executar els treballs per no fer-los malbé i 
assenyalar aquells que, en darrer lloc, consideri que cal modificar. 
 
Si el director de l’obra està conforme, sol·licitarà de l’empresa i organismes corresponents la 
modificació d’aquestes instal·lacions. Aquestes operacions s’abonaran segons el que 
s’especifiqui al quadre de preus núm. 1. 
 
L’empresa adjudicatària de les obres de desviament de qualsevol servei existent no tindrà 
dret a cap indemnització pel retard per dificultats en l’execució de les dites obres, en cas que 
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la direcció d’obra consideri necessària l’adjudicació a una altra empresa. En qualsevol cas, 
l’empresa contractista principal no tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 
 

1.1.24 RECEPCIÓ D’OBRA I TERMINI DE GARANTIA 

• Neteja final de les obres.  
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva 
recepció, a la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, 
obres auxiliars, instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin 
de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada 
en perfecte estat de policia. 
 
• Recepció de les obres. 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de 
les obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres 
es trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les 
obres no estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les 
instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a 
esmenar-los, acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas 
que els arranjaments s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva 
recepció. 
 
Abans de la recepció, i d’acord amb el que s’especifica al punt 1.1.8 d’aquest Plec, el 
contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària sobre els serveis 
realment executats, que permetin a l’Institut Català del Sòl elaborar el plànol definitiu de 
l’obra. 
 
Així mateix i previ  a la recepció, el contractista aportarà a la direcció facultativa la 
legalització de la instal·lació d’enllumenat, reg en baixa tensió i qualsevol altre tipus 
d’instal·lació elèctrica. Haurà d’aportar tota la documentació necessària (projectes, visats, 
butlletins, actes d’inspecció i control, certificat d’instal·lació, contracte de manteniment, 
carpeta de baixa tensió i els diferents impresos), d’acord amb la normativa vigent. També 
disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la Direcció d’obra, 
encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, tant de dia com de nit, inclòs 
aportant un grup electrogen en el cas de que no hi hagi corrent elèctric a l’obra. 
 
En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 147.5 de la LCAP. 
 
• Termini de garantia.  
El termini de garantia de l’obra serà d’un (1) any, comptat a partir de la signatura de l’acta de 
recepció, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el contracte, es 
modifiqui expressament aquest termini. 
 
Aquest termini s’estendrà a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra 
principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 
elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.). 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la 
construcció, degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà 
dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció, tal i com 
disposa l’article 148 del TRLCAP. 
 



 19 

1.1.25 CONSERVACIÓ DE LES OBRES 

La conservació de l’obra són els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots 
aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. L’esmentada conservació s’estén a totes les obres executades sobre 
el mateix contracte (obra principal, balisament, senyalització i barreres, plantacions, 
enllumenat, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).  
 
A més del que es prescriu al present article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
El present article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les obres fins a la seva 
recepció. Totes les despeses originades per aquest concepte seran a compte del 
contractista. 
 
També serà a càrrec del contractista la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les 
seves previsions econòmiques, les despeses corresponents a les dites reposicions o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 

1.1.26 LIQUIDACIÓ 

La liquidació de les obres es regularà conforme al que disposen els articles 110 i 147 del 
TRLCAP 
 

1.1.27 PREUS UNITARIS 

El preu unitari, que apareix en lletres al quadre de preus núm. 1, serà  el que s’aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l’import d’execució material de cada unitat d’obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del Plec de Clàusules 
Administratives Generals, els preus unitaris que figuren al quadre de preus núm. 1 inclouen 
sempre, llevat prescripció expressa en contra del document contractual el següent: 
subministrament (inclòs drets de patent, cànon d’extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats a l’execució de la corresponent unitat 
d’obra; les despeses de mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, instal·lacions, 
normalment o incidentalment, necessàries per acabar la unitat corresponent, i els costos 
indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació 
exclusiva a les unitats d’obra incompletes; el contractista no podrà reclamar modificació dels 
preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i 
omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2 A l’encapçalament d’ambdós 
quadres de preus figura una advertència a aquest efecte. 
 
Fins i tot a la justificació del preu unitari que apareix al corresponent annex a la memòria, 
s’utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d’executar les obres: jornals i mà d’obra 
necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus de materials bàsics; 
procedència o distàncies de transport, nombre i tipus d’operacions necessàries per a 
completar la unitat d’obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents 
components o diferents preus auxiliars, etc. Els esmentats costos no podran argüir-se com a 
base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els costos s’han fixat per a 
justificar l’import del preu unitari, i estan continguts en un document formalment informatiu. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d’obra, que 
figura als corresponents articles del present plec, no és exhaustiva sinó enunciativa, per a la 
millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d’obra. Per això, les operacions o 
materials no relacionats, però necessaris per a executar la unitat d’obra en la seva totalitat, 
formen part de la unitat i, conseqüentment, es consideren inclosos al preu unitari 
corresponent. 
 

1.1.28 PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com a “pagament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, 
als quadres de preus o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al 
contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades “per justificar” es pagaran d’acord amb el que s’estipula a la clàusula 
52 del Plec de Clàusules Administratives Generals; es justificaran a partir del quadre núm. 1 
i, si de cas hi manca, a partir dels preus unitaris de la justificació de preus. 
 
En cas d’abonament “segons factura”, el contractista tindrà en compte, al càlcul de la seva 
oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per administració, ja que 
s’abonarà únicament l’import de les factures. 
 

1.1.29 ABONAMENT D’UNITATS D’OBRA 

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d’obra, i la manera d’abonar-los d’acord amb 
el quadre de preus núm. 1, s’entendrà que es refereixen a unitats d’obra totalment 
acabades. 
 
Al càlcul de la proposició econòmica s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o 
treball necessari per al correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte 
funcionament de la unitat executada amb relació a la resta d’obra realitzada, es considerarà 
inclòs als preus unitaris del contracte i no podrà ser objecte de sobrepreu. 
 
L’omissió ocasional dels esmentats elements als documents del projecte no podrà ser 
objecte de reclamació, ni de preu contradictori, perquè es consideren expressament inclosos 
als preus del contracte. 
 
Els materials i operacions esmentats són els que es consideren necessaris i d’obligat 
compliment a la normativa relacionada a l’apartat 1.1.31 
 

1.1.30 REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus es regeix pel que disposa l’article 104 i següents de la LCAP. La revisió 
serà procedent si el contracte ha estat executat en el 20% del seu  import i si han 
transcorregut sis mesos des de l’adjudicació. S’aplicarà la fórmula polinòmica, dins de les 
aprovades pel RDL 2/2000 que determini el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
Als efectes establerts a l’article 6è del Decret 2/1964, l’Administració fixarà els terminis 
parcials que corresponguin en aprovar el programa de treball formulat pel contractista. 
 

1.1.31 DISPOSICIONS APLICABLES 

A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d’aplicació les disposicions següents: 
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• Text refós de la llei de Contractes de les Administracions Públiques del 21 de juny de 
2000 (LCAP) i tota la legislació complementària. 

 
• Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat per Decret 1098/2001 de 12 

d’octubre, i les disposicions modificatives d’aquest, mentre no s’oposi al que estableix la 
LCAP. 

 
• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat, 

aprovat per Decret 3854/1970 de 31 de desembre, en tot allò que no s’oposi al que 
estableix la LCAP. 

 
• Plec de Clàusules Administratives Particulars que s’estableixin per a la contractació 

d’aquestes obres. 
 
• RDL 2/2000 sobre revisió de preus, i disposicions complementàries, en tot allò que no 

s’oposi al que estableix la LCAP. 
 
• Condicions Tècniques d’elements simples i compostos d’edificació, urbanització i 

enginyeria civil, Institut de la Construcció de Catalunya. 
 
• NTE, Normes Tecnològiques de l’Edificació. 
 
• Normes UNE declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol de 

1967 i d’11 de maig de 1971, Normes UNE esmentades als documents contractuals i, 
complementàriament, la resta de les Normes UNE vigents. 

 
• Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl “José Luís Escario”, Normes 

DIN, ASTM i altres normes vigents a altres països, sempre que siguin esmentades a un 
document contractual. 

 
• Decret 136 de la Presidència del Govern de 4 de febrer de 1960, pel qual es convaliden 

les taxes dels laboratoris del Ministerio de Obras Públicas. 
 
• Norma de construcción sismorresistente  parte general i edificación (NCSE - 02). 
 
• Decret 161/2001 de 12 de juny, modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 
• Real Decreto 1163/1986, de 13 de juny, pel qual es modifica la Llei 42/75, de 19 de 

novembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. BOE núm 149, de 23 de juny de 
1986. 

 
• Llei 20/1986, de 14 de maig, bàsica de residuos tóxicos i peligrosos. (BOE núm 120, de 2 

de maig de 1986) i el Real Decreto 833/1988, de 20 de juliol, del Reglament d’execució 
de la Llei 20/86 (BOE núm 182, de 30 de juliol de 1988). 

 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus (modificada). 
 
• Decret 142/84, d’11 d’abril, de desplegament parcial de la Llei 6/83,d e 7 d’abril, sobre 

residus industrials. DOGC núm 440, de 6 de juny de 1984. 
 
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 
 
• Decret 92/1999 de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996 pel qual s’aprova el 

catàleg de residus. 
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• Ordre de 17 d’octubre de 1984 sobre les Normes Tècniques per als abocadors controlats 

de residus industrials DOGC núm 501 de 4 de gener de 1985. 
 
• Decret 93/1999 de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
 
• Ordre de 9 d’abril de 1987 sobre impermeabilització d’abocador DOGC núm 833 de 29 

d’abril de 1987. 
 
• Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora 

dels residus. 
 
• Decret legislatiu 2/1991, de 26 de desembre, pel qual s’aprova la refosa de textos legals 

vigents en matèria de residus industrials. 
 
• Ordre de 6 de setembre de 1988 sobre prescripicions en el tractament i eliminació dels 

olis usats. DOGC núm 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
 
• Directiva del Consejo 91/156 CEE, de 18 de març de 1991 per la qual es modifica la 

Directiva 75/442 CEE, relativa als residus (DOCE L/78, de 36 de març de 1991), la qual 
està pendent de transposició al dret intern. 

 
• Directiva del Consejo 91/689 CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus 

perillosos. (DOCE L377, de 31 de desembre de 1991, pendent de transposar-se al dret 
intern). 

 
• O.C. 326/00 “Geotècnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 

explanaciones y drenajes”. 
 
• Ordre 27/12/1999 Norma 3.1-IC “Trazado de la Instrucción de Carreteras”. 
 
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a obres de carreteres PG-3, i ponts del 

MINISTERIO DE FOMENTO, juliol de 1976 i les seves posteriors modificacions. 
 
• Llei 7/1993 de 30 de setembre, de Carreteres, DOG 1807 11/10/93. 
 
• Instrucció relativa a les accions a considerar al projecte de ponts de carreteres de 12 de 

febrer de 1998. 
 
• OM FOM/475/2002, de 13 de febrer, per la que s’actualitzen determinats articles del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obres de Carreteres y Puentes 
relatives a formigons i acers (BOE, de 6 de març) 

 
• Plec General de Condicions per a la recepció de conglomerats hidràulics, aprovat per 

Ordre Ministerial de 9 d’abril de 1964.  
 
• Instrucció de Formigó Estructural EHE (real Decret 2661/1998, d’11 de desembre). 
 
• OM 27/12/1999 “Ligantes bituminosos” (BOE 22/01/2000) 
 
• “Instrucción de carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de firmes” aprovada per O.M. de 

23 de maig de 1989. 
 
• OC 5/2001 sobre regs auxiliares, mescles bituminoses y paviments de formigó. 
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• OC 8/01 sobre reciclat de ferms (PG-4) 
 
• Instrucció H.A. per a estructures d’acer del  Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 

del Cemento, en aquells punts no especificats al present Plec o a les Instruccions 
Oficials. 

 
• Instrucción  para la recepción de cementos RC-03 
 
• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles, a les obres de 

construcció (RY - 85). 
 
• MV-201. Norma MV-201/1972; murs resistents de fàbrica de totxana. 
 
• Plec de condicions per a la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de 

l’Associació Tècnica de Derivats del Ciment. 
 
• Norma UNE-EN 1610 (set 1998) i UNE 127010 Annexo E 
 
• Instruccions per a tubs de formigó armat o pretensat.(Institut Eduardo Torroja,  juny de 

1980) 
 
• Ordre de 15 de setembre de 1986. per a canonades de sanejament de poblacions de la 

vigent instrucció del MINISTERIO DE FOMENTO (BOE NÚM. 228 de 23/091986). 
 
• Plec de Condicions Tècniques Generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre de 

28 de juliol de 1974). 
 
• Plec de condicions facultatives generals per a obres d’abastament d’aigües, aprovat per 

OM de 7 de gener de 1978 i per a obres de sanejament, aprovat per OM de 23 d’agost de 
1949. 

 
• Real Decret140/2003 de 7 de febrer en el que s’estableixen els criteris sanitaris de la 

calitat de l‘agua per al consum humà 
 
• Norma NBI-CPI/91 
 
• Decret 241/94 sobre “Condicionats urbanístics i de protecció contra Incendis 

complementaris de la NBI-CPI/91” 
 
• Seran també d’obligat compliment les Normes i Costums particulars de les companyies 

subministradores i de serveis afectats (aigua, electricitat, telèfon i gas). 
 
• Reglament de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de 

novembre. 
 
• Reglament Electrotècnic sobre Condicions Tècniques i Garanties de seguretat en centrals 

elèctriques, subestacions i centres de transformació i instruccions tècniques 
complementàries RD 3275 /82 ( B.O.E. 12/11/82). 

 
• Reglament vigent Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 842/2002 de 2 

d’agost. 
 
• Instruccions tècniques complementàries publicades pel Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, i aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost. 
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• Instruccions interpretatives de les MI del Reglament Electrotècnic per a BT, publicades al 
DOGC. 

 
• Llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi ambient. 
 
• Reglament que desenvolupa la Llei 6/2001 de 31 de maig quan s’aprovi  
 
• Recomanacions sobre enllumenat de vies públiques CIE, publicació núm. 12. 
 
• Especificacions tècniques de bàculs i columnes contingudes al Reial decret 2642/1985   

de 18 de desembre. 
 
• Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el subministrament d’energia 

(Decret dels 12 de maig de 1954). 
 
• Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre. 
 
• Reial Decret 401/1989 de 14 d’abril. 
 
• Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989. 
 
• Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat). 
 
• Reglament de xarxes i connexions de serveis de combustibles gasosos, aprovat per 

l’Ordre del Ministeri d’Indústria de 18 de novembre de 1974. 
 
• Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d’Arquitectura de 1960, OMV de 4 

de juny de 1973. 
 
• Codi de circulació vigent. 
 
• Normes 8-1-IC, 8-2-IC i 8.3-IC per a la senyalització horitzontal, vertical i per a les 

barreres de seguretat. 
 
• OC 325/97, de 30 de desembre, sobre senyalització, balisament i defensa de les 

carreters en referència als materials 
 
• Reial decret. 863/1985 “Reglamento General de Normes Bàsicas de Seguridad Minera”. 
 
• Ordres de 20 de març del 1986 (BOE d’11 d’abril) i del 16 d’abril de 1990 (BOE del 30 

d’abril) ITC MIE SM “Instrucciones Tècnicas Complementàrias del Reglamento General 
de Normes Bàsicas de Seguridad Minera” 

 
• Decret 230/1998 de 16 de febrer de 1998 (BOE 61 de 12 de març de 1998) “Reglamento 

de explosivos”. 
 
• Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra 

incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91 (DOGC 1954 de 30.9.1994, 
correcció d’errades DOGC 2005, de 30.1.1995) 

 
• En tots els projectes d’urbanització i d’edificació serà preceptiu el compliment de les 

determinacions dels capítols I, II i III del Títol Segons del Decret 100/1984, de 10 d’abril, 
del Departament de Sanitat i Seguretat Social, sobre supressió de barreres 
arquitectòniques. 
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• La legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la 
data del contracte. 

 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en compte, 
en tot moment, les condicions més restrictives. 
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1.2 CONDICIONS MÍNIMES D’ACCEPTACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ 

Introducció 
Les especificacions presents contemplen les condicions mínimes d’acceptació de les obres 
d’urbanització, i defineixen de forma gràfica totes i cadascuna de les principals unitats d’obra 
corresponents a les activitats successives presentades en l’ordre correcte en què executar-
les. El procés executiu de les obres s’ha dividit en tres grans fases que constitueixen les tres 
parts bàsiques del present plec:  
INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 
INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS  
PAVIMENTACIÓ. 
 
La construcció de la infraestructura de calçada que correspon a la primera part del present 
plec, comprèn l’execució dels moviments de terres i formació de la línia d’esplanada, la 
construcció del clavegueram i de l’encreuament de vial de tots els serveis, la col·locació de 
la subbase granular i la implantació de les vorades, encintats i rigoles. 
 
La segona part del present plec es refereix a la construcció de la infraestructura de serveis 
que s’implantarà de forma coordinada sota les voravies. A partir de la vorada, que serveix de 
referència topogràfica, cal implantar de forma ordenada i en perfecta coordinació les xarxes 
d’abastament d’aigües, gas canalitzat, telecomunicacions, subministrament d’energia 
elèctrica i enllumenat públic i d’altres serveis en estudi. 
 
La tercera i última part de l’articulat recull l’activitat de pavimentació, amb la qual s’acaba 
l’obra d’urbanització primària. Les obres d’acabat i d’urbanització secundària que cal 
realitzar després de la construcció dels espais parcel·lats no són objecte d’aquestes 
especificacions. 
 
A cada capítol de l’articulat es defineixen també les condicions generals de mesurament i 
abonament de cada unitat d’obra, en l’àmbit del plec de condicions generals. 
 
Al dossier gràfic que figura com a annex, es descriuen els assaigs als quals es fa referència 
a l’articulat, tot especificant la cadència d’assaig recomanada i les condicions mínimes 
d’acceptació. 
 
Es considera que l’ordre d’execució és una obligació de tipus contractual perquè es defineix 
d’aquesta manera a la següent especificació: 
 
1. Infraestructura de calçada 
1.a Esbrossada i replanteig general 
1.b Formació de l’esplanada 
1.c Clavegueram i encreuament de vials 
1.d Subbase granular 
1.e Vorades i rigoles 
 
2. Infraestructura de serveis 
2.a Zones d’implantació de serveis 
 
3. Pavimentació i acabats  
3.a Pavimentació 
3.b Acabats 
 
Seguint aquest ordre correcte d’execució de les activitats bàsiques, les presents 
especificacions contenen el següent articulat: 
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1.2.1 INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA 

1.2.1.1 Esbrossada i neteja del terrenys; replanteig general de les obres 

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de 
les obres, que en materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici 
d’aquestes. 
 
El contractista comprovarà i farà inventari de les bases del replanteig que han servit de 
suport per a la realització del projecte, essent responsabilitat seva la conservació i el 
manteniment de les bases degudament referenciades i la seva reposició amb els 
corresponents aixecaments complementaris, així com de qualsevol altre punt de referència. 
 
L’aclariment i esbrossada del terreny són les tasques d’extreure i retirar, de les zones de 
vials i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, 
malesa, brossa, runes, escombraries, o qualsevol altre material no desitjable. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada 
retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada fins a l’abocador 
 
Tot això realitzat d’acord amb les present especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, incloguin els corresponents documents del projecte en què es trobin incloses. 
 
Les operacions d’excavació de terres vegetals, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, 
s’efectuaran amb mitjans manuals o mecànics i amb les precaucions necessàries per 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures, 
runes històriques o elements de caràcter historicocultural, d’acord amb el que sobre això 
ordeni la direcció d’obres, la qual designarà i marcarà els elements que calgui conservar 
intactes. 
 
Cada fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol 
classe, no serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, 
d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. Tampoc es tallarà cap 
arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; 
també s’eliminaran les terres vegetals de manera que no restin substàncies orgàniques 
vegetals a menys d’1 m de la cota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Del terreny natural sobre el qual s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm), a fi que no en quedi cap dintre 
del ciment del terraplè, ni a menys de trenta centímetres (30 cm) de profunditat sobre la 
superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja inferior a 1 m, 
s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 m per 
sota de l’esplanada definitiva, segons criteri de la D.O. 
 
Mesurament i abonament 
S’entendrà sempre inclòs als preus de les unitats de moviments de terres. 
 
Simultàniament a les operacions d’esbrossada, es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
 
Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la 
direcció de les obres, a fi de ser emprades per a la formació de zones verdes. Aquestes es 
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mesuraran per m3 i s’abonaran al preu de l’excavació de terra vegetal del quadre de preus 
del projecte. L’esbrossada, la càrrega, el transport a l’abocador o a l’aplec intermedi 
esmentat, i l’estesa i compactació es considerarà inclòs als preus unitaris del contracte 
 
En cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i 
abonament de l’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà per metres quadrats realment 
esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra definida al projecte. En 
tot cas, s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i totes 
les operacions esmentades a l’apartat precedent. 
 
Replanteig general de les obres 
Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà un replanteig general de les obres, tot procedint 
a col·locar cada vint metres de vial estaques i referències d’eix, de vora de talús i punts 
característics. Les esmentades referències amb indicació de cota roja permetran l’inici 
correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta 
viabilitat de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a 
l’adjudicació de les obres 
 
Caldrà referenciar tots els serveis soterrats existents, la situació dels quals s’haurà 
confrontat prèviament amb la informació donada per les companyies subministradores o els 
serveis tècnics municipals. 
 
 

1.2.1.2 Excavacions en qualsevol tipus de terreny 

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres i les ordres de la direcció de les obres. 
 
La unitat d’excavació inclourà, si s’escau, l’ampliació, millora i rectificació dels talussos de 
les zones de desmunt, així com llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o 
definitives. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a 
deixar l’esplanada refinada i totalment preparada per a endegar l‘execució de l’activitat de 
construcció del clavegueram, estaran inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada 
no compleix les condicions de capacitat portant necessàries, el director de les obres podrà 
ordenar una excavació addicional en subrasant que serà mesurada i abonada mitjançant el 
mateix preu únic, per a totes les excavacions. 
 
Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòl de qualitat 
adequada o seleccionada es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions 
esmentades de refinament i compactació de l’esplanada i la possible substitució de sòls 
inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses en els preus definits 
al projecte per als moviments de terres. 
 
Quan existeixi la possibilitat d’esllavissaments els talussos s’estabilitzaran amb geotèxtil 
d’armadura de vegetació o amb hidrosembra. El geotèxtil d’armadura (geotèxtil anisòtrop de 
poliester no teixit) es consolidarà mecànicament mitjançant punxonat amb alta relació 
càrrega-allargament, inalterable a agents orgànics, químics i de fluència mínima, i amb les 
característiques següents: 
 
§ pes per unitat de superfície:   p    =  350 g/m2 
§ càrrega de ruptura:   f1   ³  40 KN/m 
§ càrrega de treball:   f2   =  13 KN/m  
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El geotèxtil de vegetació (geotèxtil de poliester no teixit) es consolidarà mecànicament 
mitjançant punxonat sobre un  teixit base de poliester, amb una trama que permeti la 
penetració de les arrels de les plantes que germinen en la seva superfície. Les 
característiques d’aquest geotèxtil seran: 
 
§ inalterable als raigs UV 
§ pes per unitat de superfície :  p   =   160 g/m2 
§ càrrega de ruptura               :  f1  ³   13 KN/m 
 
La hidrosembra es realitzarà en diverses capes fins aconseguir un gruix total d’1 cm o 
superior. 
 
Els següents components i quantitat han de formar part de la mescla d’hidrosembra per m2  
de superfície vertical de mur verd. 
 
§ aigua 18 l/m2 
§ mulch de fibra curta tipus TEXTOMULCH o similar en quantitat d’1 kg/m2  que inclogui: 
 
- fibres vegetals de longitud inferior a 30 mm 
- fertilitzant NPK d’alliberament lent 
- algues seques 
- micro i macro nodriments 
- fixador-estabilitzador 
- compost amb proporció elevada de llim i argila tipus TEXTOHUM o similar en quantitat 

de 8 l/m2 que afavoreixi la retenció d’humitat i serveixi de sòl inicial a les plantes 
germinades 

 
§ llavors de plantes herbàcies d’espais apropiats per a la precipitació mitjana, temperatura 

i orientació del mur verd en quantitat de 30-40 gr/m2 
§ la hidrosembra s’ha de realitzar fora d’època estival excepte condicions metereològiques 

favorables o regs 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència 
entre els perfils, presos abans i després dels treballs. 
 
S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al 
terreny tal com es trobi on s’hagi d’excavar.  
 
Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics   per a diferents 
tipus d’excavació, les excavacions es consideraran no classificades i s’abonaran amb un 
preu únic per a qualsevol tipus de terreny. 
 
La rectificació de talussos s’abonarà al preu d’excavació del quadre de preus del projecte. 
 
Si durant les excavacions apareixen brolladors, filtracions motivades per qualsevol causa o 
nivells freàtics alts, els treballs específics que calgui executar es consideraran  inclosos als 
preus d’excavació. 
 
El director de les obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones 
baixes de les parcel·les, prèvia neteja i esbrossada d’aquestes. El replè de parcel·les definit, 
en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Als preus de les excavacions està inclosa la càrrega, el transport a qualsevol distància, 
l’abocament, estesa i compactació. Si a criteri del director de les obres els materials no són 
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adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de 
sobrepreu el possible increment de distància de transport. 
 
La neteja, esbrossada i compactació de les terres dins les parcel·les no seran d’abonament 
independent. 
 
S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja 
indicades, tots els auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries 
per acabar correctament la unitat d’obra, així com les taxes i cànons dels abocadors. 
 
Els geotèxtils i hidrosembres es mesuraran i abonaran per metres quadrats de superfície 
col·locada de terreny. 
 
 

1.2.1.3 Reblerts 

1.2.1.3.1 Terraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens compliran les especificacions que es 
defineixen a l’apartat de condicions mínimes d’acceptació dels terraplens. 
 
La base del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a 
les superfícies, tot efectuant els treballs necessaris de refinament i comptactació.  
 
A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el contacte amb el terreny natural, tot 
formant esglaons d’amplada superior a 2,5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè pel punt 
més baix. 
 
Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït, a fi que amb els mitjans 
disponibles s’obtingui, en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de 
cada tongada seran de característiques uniformes. S’eliminaran les pedres de volum 
superior a la meitat de la tongada. 
 
No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent compleix 
les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per l’encarregat facultatiu. 
En cas que la tongada subjacent s’hagi reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la 
següent i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar. 
 
En cas que la direcció de l’obra, una vegada vistos els assaigs d’identificació del sòl natural, 
consideri que l’esplanada natural no té la capacitat portant suficient, se substituirà el gruix 
d’esplanada que la direcció indiqui per material seleccionat procedent de préstecs exteriors 
o qualsevol altre element portant (geotèxtil o similiar), segons el criteri de la direcció d’obra. 
 
Condicions mínimes d’acceptació dels terraplens 
Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar la qualitat dels materials i les 
condicions de compactació.  
 
A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previst d’execució i d’acceptació 
executats per un laboratori homologat. 
 
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens 
els sòls es classifiquen segons el quadre següent: 
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Com es pot veure els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades 
condicions de granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut en matèria 
orgànica. Com a condicions d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap 
zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament es poden admetre per a nuclis de terraplè. 
Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls adequats o seleccionats. 
Així mateix, hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada 
(darrers 30 cm) a zones de desmunt. 
 

SÒLS INADEQUATS SÒLS TOLERABLES SÒLS ADEQUATS SÒLS 
SELECCIONATS 

No compleixen les 
condicions dels sòls 
tolerables 

Menys del 25% en pes 
de pedres de mida 
>15 cm 

Sense pedres de mida 
>10 cm 

Sense pedres de mida 
>8 cm 

  
Neteja del 35% en pes 
de partícules de mida 
< 0,80 UNE 

Menys del 25% en pes 
de partícules de mida 
0,80 UNE 

 LL < 40  
o  
LL < 65  
i 
IP > 0,6 LL-g  

LL < 40 LL < 30  

i 

IP < 10 

 
 Densitat proctor  

> 1,450 kg/dm2 

Densitat proctor 

> 1,750 kg/dm2 

 

 CBR > 3 CBR > 5 

Sòl inflable < 2% 

CBR > 10 

Sòls no inflables 

 Contingut de matèria 
orgànica < 2% 

Contingut de matèria 
orgànica < 1% 

Sense matèria 
orgànica 

 
 
Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de 
l’Assaig Próctor Modificat a tota la zona del nucli de terraplè (inclosos els punts singulars, 
com ara pous o embornals). 
 
Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 98% de la màxima de 
l’Assaig Próctor Modificat. 
 

1.2.1.3.2 Pedraplè 
Consisteix en l’extensió i compactació de materials petris adequats d’excavacions en roca. 
 

1.2.1.3.3 Reblerts de materials reciclats 
Consisteix en l’extensió i compactació de granulats reciclats provinents de: 
 
Construccions de maó amb una densitat dels elements massissos superior a 1.200 kg/m3 i 
amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes. El contingut total de les fraccions 
de matxuca (maó, morter i materials petris) ha de ser com a mínim del 90% en pes. 
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Construccions de formigó amb un densitat superior a 2.100 kg/m3 i amb més d’un 95% de 
matxuca de formigó que no contindrà elements metàl·lics. 
 
Mixtos (formigó i maó amb elements massissos amb una densitat superior a 1.600 kg/m3, un 
contingut de ceràmica inferior al 10% en pes i un contingut superior al 95% de fraccions de 
matxuca de formigó, maó, morter i materials petris. A més, no contindrà materials metàl·lics. 
 
Prioritàriament naturals (granulars de pedrera amb un màxim del 20% de granulars reciclats 
de formigó. 
 
Tots aquests presentaran un inflament inferior al 2%, essent comprovat mitjançant l’assaig 
NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 
Aquests materials cal que procedeixin de centrals de reciclatge legalitzades. 
 
Mesurament i abonament 
Els reblerts es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i 
compactats al seu perfil definitiu, mesurats per diferència entre perfils, presos abans i 
després dels treballs. 
 
El material a emprar serà en algun cas provinent de l’excavació de la traça; en aquest cas el 
preu del terraplè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i 
cànon de préstec corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats el preu serà únic, sempre que els préstecs 
s’obtinguin d’excavació de parcel·les del polígon. El director de les obres podrà autoritzar 
l’excavació a determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada 
excavació de préstecs a les parcel·les en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les 
per dessota de les cotes de les voreres més pròximes. 
 
Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a 
terraplens localitzats, es mesuraran i abonaran com la resta de terraplens. 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevol distància, estesa, humectació, anivellació i la resta d’operacions necessàries per a 
deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que 
siguin necessaris, i abans de començar les excavacions haurà de sotmetre a l’aprovació del 
director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat del sòl és suficient. 
 
Plànols 
En cas que en el moviment de terres resultant existissin canvis considerables respecte als 
del projecte, el contractista els justificarà mitjançant els perfils longitudinals i transversals 
que calguin. 
 
 

1.2.1.4 Enderrocs 

Es defineix com a enderroc, l’operació d’enderrocament i/o demolició de tots els elements 
que obstaculitzin la construcció d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer. 
 
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les). 
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Execucuió de les obres 
La seva execució inclou les operacions següents: 
 
§ Demolició de materials i/o enderrocament d’edificacions o construccions diverses  
§ Seccionament o tall dels col·lector afectat i desviament provisional fins la seva connexió 

definitiva. En el cas de cabals reduïts i prèvia autorització de la D.O. es podrà taponar el 
col·lector i evacuar les aigües , si fos necessari, mitjançant bombament 

§ retirada dels materials resultants a abocadors autoritzats, plantes específiques o al lloc 
d’utilització o aplec definitiu 

 
Execució de les obres 
Aquestes operacions s’efectuaran amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes 
condicions de seguretat suficients i per a evitar damnatges a les estructures existents, 
d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà els 
elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs. 
 
Els enderrocs, excavacions i compactacions, en cas d’edificis propers ocupats, es faran amb 
cura de no malmetre cap dels elements que hi puguin existir i evitar tot tipus de molèsties 
ocasionades per vibracions, sorolls, etc. 
 
Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que 
ens ocupa, inclouen la resta dels documents del projecte. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran segons els preus del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió del material prèviament seleccionat, el 
transport a abocadors autoritzats, plantes específiques o lloc d’utilització, així com la 
manipulació dels materials, canons, abocament i estesa del material i mà d’obra necessària 
per a la seva execució. 
 
El contractista té l’obligació de dipositar els materials procedents d’enderrocs en la zona del 
sector que els assigni el director de l’obra, quan aquest consideri la seva possible utilització 
o  valoració. 
 
La sobreexcavació resultant i el terraplè, amb material seleccionat per la direcció d’obra, es 
valorarà amb els preus únics d’excavació i de terraplè de préstecs exteriors que apareixen al 
quadre de preus. 
 
Fresat 
Consisteix en disgregar, tot repicant o gratant, per mitjans mecànics, un paviment per 
millorar-ne l’adherència amb la nova capa de paviment. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà per m2 executats. 
 
El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió, el transport a abocador i la posterior 
compactació de la capa de paviment obtinguda, així com la manipulació dels materials, 
maquinària i mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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1.2.1.5 Excavació i rebliment de rases 

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir  i 
reblir  les rases definides al projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram i d’aigua. 
 
Mesurament i abonament 
Si als quadres de preus no figuren diferents tipus d’excavació, aquesta es considerarà no 
classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà 
amb el preu del quadre de preus núm. 1 del projecte. 
 
Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per 
qualsevol causa, s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar l’aigua.  
 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d’excavació si els quadres 
de preus o pressupost no especifiquen el contrari. 
 
El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i els 
transport de les terres a l’abocador, a qualsevol distància. La direcció de les obres podrà 
autoritzar, si és possible, l’execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d’apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d’abonament. L’excavació 
de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric dels 
plànols del projecte. 
 
El preu corresponent inclou l’excavació, el subministrament de terres (en el cas de 
terraplenat), transport (en el cas de l’excavació fins al dipòsit o abocador, incloent 
l’arranjament de les àrees afectades), manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà 
d’obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la 
construcció d’obres de desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels 
apuntalaments i els calçats que es precisin; i els cànons corresponents si s’escau.  
 
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran 
fins i tot amb mitjans manuals, per no fer malbé aquestes instal·lacions, tot completant-se 
l’excavació amb el calçat o penjat en bones condicions de les canonades d’aigua, gas, 
clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc., o de qualsevol altre servei que 
calgui descobrir, sense que el contractista tingui cap dret a pagament per aquests 
conceptes, sempre que els serveis esmentats figurin al plànol de serveis afectats del 
projecte o els subministrats per les companyies o els serveis tècnics municipals. 
 
El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat1.2.1.3). El contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 
reduirà el gruix de les tongades, sense que aquests treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur 
rebliment, s’obtindran els materials necessaris dels préstecs, no essent d’abonament els 
treballs d’excavació i transport dels esmentats materials de préstecs i estaran inclosos al 
preu unitari de rebliment de rases definit al quadre de preus, sempre que el pressupost no 
especifiqui el contrari. 
 
En cas que l’obertura de rases impedeixi el pas a accessos existents, aniran a càrrec del 
contractista tots els elements necessaris per a facilitar-lo. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser, com a mínim, de 
qualitat igual o superior a la del sòl tolerable. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 
cm) els materials hauran de ser sòls adequats o seleccionats.  
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Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment, igual o superior 
al 95% de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat, o en tot cas superior a 
la densitat natural del mateix terreny a la zona de rasa. 
 
A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 98% de la màxima 
densitat obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 

1.2.1.5.1 Perforacions horitzontals i clavaments (hincas) 
Les perforacions horitzontals es faran pel sistema de rotació mitjançant broques 
perforadores que extrauran les terres a través de les hèlixs. 
 
Per a perforacions superiors a 1.000 mm es farà servir el sistema de clavament, tot podent 
efectuar-se per mitjans mecànics o manuals amb el suport de vagonetes, si s’escau, per a 
l’extracció de terres. 
 
En qualsevol dels casos, caldrà realitzar un fossar per a ubicar la maquinària i el tub de 
clavament. 
 
Mesurament i abonament 
Les perforacions horitzontals i les hincas es mesuraran per metre lineal (ml) i el preu 
comprendrà la maquinària, l’extracció de terres i transport a l’abocador, el subministrament i 
col·locació del tub, les soldadures i tots els materials i operacions necessàries per a deixar 
l’obra totalment acabada. Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa el fossar 
es mesurarà per unitat, la qual inclourà l’excavació, amuntegament i posterior replè i 
compactació, a més de l’adequació del fossar per a la col·locació de la maquinària i el tub. 
 
 

1.2.1.6 Conduccions de clavegueram 

Els tubs seran uniformes i mancaran d’irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
extrems seran nítides i les superfícies frontals, perpendiculars a l’eix del tub. 
 
Els tubs se subministraran i es col·locaran amb les dimensions prescrites. Els tubs no 
contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
juntes, o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. En tots els 
casos, i per diferents tipus de materials (formigó, foneria, gres, fibra de vidre, polivinil de 
clorur (PVC), polietilè (PE), polipropilè (PP), etc) es compliran totes les condicions del Plec 
General de canonades de sanejament del Ministerio de Fomento i la normativa (UNE i EN) 
vigent. 
 
Resistència: 
Per a conduccions de formigó, PVC, PE, PP, i fibra de vidre, superiors a 0,80 m de diàmetre 
i quan la generatriu del tub es trobi a menys d’1 m  de la línia divisòria de la subbase amb 
l’esplanada, caldrà protegir la conducció amb formigó HM-20. Aquesta protecció pot ser 
innecessària quan els tubs siguin de formigó armat. A més caldrà exigir als tubs la 
resistència, la qual es mesurarà per la prova de trenc. 
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Conduccions de formigó 
El formigó i les armadures que s’utilitzin a la fabricació dels tubs de formigó, així com els 
materials utilitzats a la solera i a les juntes, compliran les condicions especificades als 
corresponents articles del present Plec i a les normes d’aplicació oficials. 
 
Resistència a la compressió dels tubs de formigó 
 (càrregues lineals) 

Diàmetre interior Formigó sense armar 
(sèrie C) 

9.000 kg/cm2 

Formigó armat 
(sèrie III) 

10.000 kg/cm2 

200 
300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.500 

1.800 
2.700 
3.600 
4.500 
5.400 
7.200 

--- 
--- 
--- 

--- 
3.000 
4.000 
5.000 
6.000 
8.000 
10.000 
12.000 
15.000 

(Dimensions indicatives) 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per acceptar una pressió de treball màxima d’un 
quilogram per centímetre quadrat (1 kg/cm2). 
 
Pel que fa a les condicions d’estanquitat, la canonada muntada a pressió constant de cinc-
cents grams per centímetre quadrat (0,5 kg/cm2), no experimentarà pèrdues superiors al 
valor W en litre (l), calculat segons la fórmula següent: 
 
 W  =  Øn  ·  L 
 
essent el diàmetre interior i L la longitud de prova en metres (m). 
 
La resistència característica a la compressió no serà inferior a 28 N/mm2. 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió, N, en newtons per metre (lineal) de longitud útil, indicats a la 
normativa vigent. 
 
Quan els tubs de formigó siguin armats, l’armadura estarà uniformement repartida i exempta 
d’olis, greixos o qualsevol altre substància que pugui perjudicar el formigó. 
 
Els tubs de formigó armat tindran l’endoll de campana per a junta elàstica 
 
Execució de les obres 
L’execució de les obres inclou les operacions següents: 
- subministrament del tub 
- preparació de l’assentament 
- col·locació (en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als plànols) i 

rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o 
canonades. El rejuntat serà interior i exterior. 

- execució de la junta segons requereixen les característiques del tub. Si el segellat de la 
junta exterior és de formigó HM-20 tindrà un gruix mínim, a la clau, de deu centímetres 
(10 cm) 
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La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i l’execució d’un llit per a l’assentament correcte dels tubs, 
juntes, colzes, etc. Si al projecte es fixa solera de formigó, la preparació del terreny per al 
formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de l’assentament. El formigó 
tindrà resistència característica superior o igual a 200 kg/cm2. 
 
Un cop executada la solera de formigó i preparat el llit per a l’assentament, es procedirà a la 
col·locació dels tubs en sentit ascendent. Si els tubs són de formigó vibropremsat aniran 
amb formigó fins als ronyons i amb llit i recoberts de sorra (mínim 10 cm), si són de PVC o 
PE. En el cas dels tubs per a les connexions dels embornals i interceptors aniran sempre 
recoberts amb formigó HM- 20.. 
 
Durant l’execució de les obres, el director de l’obra marcarà amb precisió els punts on s’han 
de construir les connexions al clavegueram. 
 
El tub de connexió dels embornals serà de Ø 20 cm mínim. 
 
Les connexions de desguàs de les parcel·les es connectaran a la xarxa de clavegueram en 
la fase d’urbanització. El tub de connexió, de Ø 25 cm mínim, entrarà dins l’espai parcel·lat 
en una longitud mínima de mig metre i es taparà en aquest extrem. 
 
Les connexions parcel·làries se senyalitzaran degudament a les tapes dels registres 
situades a la vorera, i amb fites a base de tub de Ø 20, que aniran reblenades de formigó, 
que sortiran almenys, 0,50 m de la superfície del terreny i es col·locaran en la vertical del 
punt final del tub de connexió. 
 
La direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
xarxa, així com de localització d’elements que interrompin la bona circulació de les aigües 
mitjançant sistemes robòtics, tan abans com després de reomplir les rases. Si aquestes 
proves denuncien defectes, que a judici de la direcció d’obra poguessin perjudicar el 
funcionament de la xarxa, el contractista estarà obligat a reparar, netejar o executar de nou, 
a càrrec seu, les seccions defectuoses. 
 
Mesurament i abonament 
Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, tot 
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous, etc. Al dit 
mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub. 
 
L’import resultant comprèn el subministrament i col·locació dels tubs, execució de juntes, les 
peces especials i els entroncaments amb arquetes, pous o altres canonades. 
 
Sempre que el pressupost del projecte no contempli una partida específica per al seu 
abonament, s’entendrà que la solera, el material d’assentament i recobriment, (formigó fins a 
ronyons o llit i recobriment de sorra o formigó i connexions dels tubs, segons el tipus de tub), 
queda inclòs al preu unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment de reforçament dels 
tubs amb formigó HM-20, si es fa, serà d’abonament independent per metres cúbics (m3). 
 
Les fites de senyalització s’abonaran separadament per unitats, segons el quadre de preus; 
en aquest preu estan incloses les marques de pintura fetes a la vorera o vorada, per la qual 
cosa, el contractista no té cap dret a reclamar el seu abonament per separat. 
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1.2.1.7 Elements singulars del clavegueram 

1.2.1.7.1 Arquetes,  pous de registre, cambres de descàrrega i sobreeixidors 
Es defineixen com a arquetes, pous de registre, de bombament, cambres de descàrrega i 
sobreeixidors les obres que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal. 
Seran de formigó, obra de fàbrica, PE, PP o PVC, construïts “in situ” o prefabricats. 
 
Per als pous, cambres i arquetes de formigó construït “in situ” s’utilitzaran formigons tipus 
HM-20 mínim, llevat indicació en contra als plànols. En cas de prefabricat s’exigirà formigó 
HM-25 (mínim). 
 
Els “pates” d’accés seran de polietilè o polipropilè reforçat, alumini o acer inoxidable, segons 
plànols o criteri de la direcció d’obra. 
 
Les tapes i reixes seran d’una sola fosa dúctil i no duran cap element soldat, encolat o afegit 
amb cargols o reblons. Tindran tanca de seguretat, s’ajustaran perfectament al marc i aquest 
al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior, 
amb disseny segons plànols de detalls, quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
A més, compliran la normativa vigent 
 
Execució de les obres 
L’excavació i el replè posterior de les rases, per a l’emplaçament d’aquestes obres, 
s’executarà segons el que es prescriu a l’article 1.2.1.5 del present Plec. Un cop efectuada 
l’excavació es procedirà a construir els pous o arquetes i a col·locar els elements 
prefabricats, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint especial cura en el 
compliment de les cotes definides als plànols o fixades per la direcció. La unió de les peces 
prefabricades es farà amb el material més adient en cada cas. Es massissarà amb formigó 
la part superior del voltant dels pous i arquetes, segons plànols o criteris de la direcció 
d’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, les arquetes, cambres, 
sobreeixidors i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats completes realment 
executades; el preu inclourà l’excavació i tots els materials i operacions necessàries per a 
deixar cada element correctament acabat i connectat 
 

1.2.1.7.2 Embornals, buneres i interceptors amb reixa 
Seran de fàbrica de maó, formigó en massa o armat, o prefabricat (compliran la normativa 
UNE i EN vigent). S’ha de comprovar de forma especial que els embornals siguin col·locats 
als punts més baixos de la calçada, de manera que en cap cas es puguin formar bassals.  
 
La part superior del voltant del marc de la reixa dels embornals anirà massissada amb 
formigó, segons plànols de detall o criteris de la direcció d‘obra. 
 
Les reixes seran de fosa dúctil i hauran de suportar una càrrega de trencament de 25 Tn. 
 
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat 
es considerarà inclosa l’arqueta o pou de caiguda d’aigües, la reixa o tapa amb el marc, i 
l’excavació i rebliment, llevat prescripció en  contra. 
 
Els interceptors amb reixa s’abonaran per ml (metre lineal). 
 



 39 

Sempre que el pressupost del projecte no indiqui una altra cosa el tub de connexió dels 
embornals i interceptors a la xarxa de clavegueram es mesurarà  i abonarà per ml. El preu 
inclourà el formigó de protecció. 
 

1.2.1.7.3 Cunetes canaletes 
Les cunetes i canaletes són elements lineals de formigó “in situ” o prefabricat per a la 
recollida d’aigües pluvials. 
 
Prèviament a la seva construcció o col·locació, s’excavarà i anivellarà el terreny i es 
prepararà el llit d’assentament. Si les cunetes o canaletes són de peces prefabricades 
s’assentaran i uniran mtjançant morter de ciment. 
 
Mesurament i abonament 
Les cunetes i canaletes es mesuraran i abonaran per ml, el preu inclourà l’excavació i tots 
els materials i operacions necessàries per a deixar-les totalment acabades. 
 
Si es connecten a la xarxa de clavegueram es farà mitjançant una arqueta que es mesurarà i 
abonarà per unitat (1.2.1.7.1). 
 
 

1.2.1.8 Conduccions de drenatge 

Definició: 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons 
un tub per a captació d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat 
per un gruix de material filtrant adequadament compactat. Es construiran a zones on siguin 
previsibles nivells freàtics elevats o als límits de calçades amb zones enjardinades. 
 
Llur execució inclou les operacions següents:  
execució del llit d’assentament de la canonada 
col·locació de la canonada 
rebliment amb material filtrant de la rasa de drenatge 
 
Condicions generals 
Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, PE, PP, PVC, o de 
qualsevol altre material  homologat a tal efecte. 
 
La direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els 
tubs col·locats seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Forma i dimensions 
La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis seran les assenyalades 
als plànols o, en tot cas, les que assenyali la direcció d’obra. 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposi reducció de la qualitat dels tubs ni de la 
seva capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
L’excavació de la rasa complirà el que és preceptiu a l’apartat 1.2.1.5 
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Un cop oberta la rasa de drenatge es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a 
tota la longitud de la rasa. 
 
El llit d’assentament serà impermeable o de formigó HM-20. 
 
Els tubs es col·locaran en sentit ascendent amb els pendents i alineacions indicats als 
plànols. 
 
Es prosseguirà amb el rebliment amb material filtrant fins a l’altura indicada als plànols, 
col·locat en tongades de gruix inferior a vint centímetres (0,20 m) que es compactaran amb 
elements adients per no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
La direcció de l’obra podrà admetre materials procedents de granulats reciclats de maó, 
formigó, mixtos i prioritàriament naturals. La fracció de la matxuca serà superior a 50 mm 
(fracció gruixuda). 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el projecte no especifiqui una altra cosa, els drenatges subterranis es 
mesuraran per metres lineals (ml) realment executats. A l’esmentat mesurament se li 
aplicarà el preu unitari corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de 
l’assentament, canonades, material filtrant, compactació, així com qualsevol altra operació 
necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en la profunditat dels tubs, situació dels pous o de 
qualsevol altre element de la xarxa de clavegueram, haurà de quedar reflectida als plànols 
corresponents. 
 
 

1.2.1.9 Obres de drenatge especial: 

1.2.1.9.1 Tubs d’acer corrugat 
Característiques dels materials 
Acer 
L’acer serà de tipus comercial, amb un contingut de carboni inferior a 0,12 i unes 
característiques similars a l’A33-0 (UNE 36080), essent la resistència característica a tracció 
de 3043 kg/cm2 (UNE 7010). 
 
Galvanitzat 
La pel·lícula de zinc tindrà una dosificació mínima de 610 gr/m2, en doble exposició. El 
galvanitzat serà de primera qualitat, lliure de defectes, com ara bombolles, ratlles i punts 
sense galvanitzar. 
 
La presa de mostres s’efectuarà segons la norma ASTM A-444. La qualitat del galvanitzat es 
comprovarà d’acord amb les normes UNE 37501 i UNE 7193. 
 
Característiques i muntatge dels tubs 
El contractista sotmetrà a l’aprovació del director d’obra el tipus de tubs a utilitzar, juntament 
amb els catàlegs, mostres i certificats que acreditin que el calibre de la xarxa és igual o 
superior al que s’indica als plànols i que les rigideses longitudinals i transversals són 
anàlogues. 
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Els tubs podran ser de tipus encaixable mitjançant solapes, o multiplaca, per associació 
d’elements convenientment cargolats. Els tubs multiplaca s’instal·laran amb una ovalització 
del 5%, d’una major longitud en el seu eix vertical, que permeti absorbir les deformacions 
durant la compactació i construcció. En cas que s’utilitzi la soldadura per a  composar xapes, 
s’efectuarà en la fibra neutra de l’ondulació, per tal d’evitar tensions residuals al material 
 
Per a formar el perímetre del tub es distribuiran d’una manera adequada les diverses 
plaques, de manera que no es creïn seccions de ruptura preferents per acumulació de 
connexions alineades. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per metres lineals realment executats. S’entendran inclosos en el 
preu l’excavació i el replè, el subministrament i col·locació del tub, així com tota la resta de 
materials, maquinària i operacions necessàries per a deixar la unitat perfectament acabada. 
 
 

1.2.1.10 Encreuament de vial 

Definició 
Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els 
serveis. Cal executar-les simultàniament a la construcció de connexions a parcel·la de 
clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest motiu, malgrat que són obres de 
serveis, corresponen a la infrastructura de calçada. 
 
L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase 
granular. D’aquesta manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre 
l’esplanada ja acceptada. 
 
Cal que una vegada acabada l’obra, siguin localitzables mitjançant el següent: peces de 
formigó adaptables a les que les envolten, de colors diferents o amb anagrama del servei; 
senyals de pintura de color a la vorada; claus de bronze amb anagrama del servei, segons 
plànols o criteri de la direcció facultativa. 
 
En qualsevol cas, es col·locaran a la vorera després de la vorada. 
 
Mesurament i abonament 
Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres 
lineals realment executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabament de l’encreuament. 
 
Plànols 
Els encreuaments de calçada s’hauran de grafiar en un plànol de planta, tot indicant a quins 
serveis corresponen, la seva situació i distància a la cruïlla més pròxima i la seva fondària 
respecte a la cota superior de la vorada. 
 

1.2.1.10.1 Encreuaments d’abastament d’aigua 
Quan les conduccions siguin de fibrociment, PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb 
caixetí de formigó o amb tubs de formigó. Per a canonades de foneria n’hi haurà prou amb la 
protecció de sorra. El formigó serà HM-20 i el material de rebliment de rasa seran sòls 
adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de l’assaig Próctor 
Modificat. A la capa de coronament s’exigirà el 98% de la densitat màxima del Próctor 
Modificat. L’alçària entre la generatriu inferior de la conducció i la cota superior de la vorada 
col·locada serà d’1,20 m, com a mínim. 
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1.2.1.10.2 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitjana tensió i de baixa tensió 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de Polietilè d’alta densitat o PVC de 225 mm de 
diàmetre, protegits amb formigó HM-20. Els materials de rebliment tindran les 
característiques exigides als rebliments de rases. 
La generatriu inferior dels tubs de MT estarà a una fondària mínima de 1,19 m des de la cota 
superior de la vorada col·locada i a 1,02 m els de BT. 
 
En tots els encreuaments de BT es deixarà un tub de reserva. 
 

1.2.1.10.3 Encreuaments d’enllumenat públic 
Els encreuaments s’executaran amb tubs de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb 
diàmetre exterior mínim de 150 mm, envoltats amb formigó HM-20. El nombre de tubs serà 
igual al de circuits més un que es deixarà de reserva i aniran col·locats a una fondària 
mínima d’1,10 m des de la cota superior de la vorada col·locada. L’amplada de la rasa serà 
de 0,60m 
 

1.2.1.10.4 Encreuaments de la xarxa telefònica 
Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida 
a l’apartat 1.2.2.4.1.2. El formigó de protecció serà HM-20 i el material de rebliment seran 
sòls adequats o seleccionats compactats fins aconseguir les densitats exigides als 
rebliments de rases. La distància mínima entre la cota inferior del dau de formigó i la 
superior de la vorada col·locada serà d’1,05 m.  
 

1.2.1.10.5 Encreuaments de gas 
Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la 
rasa complirà amb les mateixes condicions definides per als encreuaments d’aigua (veure 
apartat  1.2.1.5 “Excavació i rebliment de rases”). 
 
Si es col·loca prèviament una entubació de formigó per a instal·lar la canonada de gas 
posterioment, es tindrà en compte que aquests tubs es posin amb un pendent suau per 
evitar la formació de bosses de gas en cas de fuita, a més de la necessitat d’injectar sorra a 
pressió a fi que no s’hagin de col·locar respiradors. 
 
Entre la generatriu inferior del tub i la part superior de la vorada hi haurà una distància 
mínima d’1 m. 
 

1.2.1.10.6 Encreuaments de reserva 
Els encreuaments de reserva per a xarxes de semaforització i/o comunicació per cable 
compliran amb tot allò que especifiqui la normativa vigent, i amb les indicacions dels plànols 
de detall. 
 
 

1.2.1.11 Subbases 

La capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vials de 
tots els serveis (rases de calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada 
protegirà l’esplanada, servirà de superfície de treball per a executar la resta de l’obra i sobre 
aquesta s’assentaran les bases de formigó de les vorades i rigoles. 
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Subbase granular 
Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
paviment i l’esplanada. 
 
El material podrà ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de 
pedrera o de graves naturals o granulats reciclats provinents de formigó i mixtos (formigó i 
maó). 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La granulometria haurà de complir les següents condicions: 
 
• La fracció del material que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior als 2/3 de la fracció 

que passi pel tamís 400 µm UNE. 
• La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats als quadres 1 i 2. 
 
QUADRE 1 - TOT-Ú NATURAL I GRANULATS RECICLATS 

TAMISSOS 
UNE 

Garbellament ponderal acumulat (%) 
TN (50) TN (40) TN (25) TN (20) TNA 

50 
40 
25 
20 
10 
5 
2 
400чm 
80чm 

100 
80-95 
50-90 
--- 
40-70 
25-50 
15-35 
6-22 
0-10 

--- 
100 
75-95 
60-85 
45-75 
30-55 
20-40 
6-25 
0-12 

--- 
--- 
100 
80-100 
50-80 
35-65 
25-50 
8-30 
0-12 

--- 
--- 
--- 
100 
70-100 
50-85 
30-60 
10-35 
0-15 

100 
--- 
60-100 
--- 
40-85 
30-70 
15-50 
8-35 
0-18 

 
 
QUADRE 2 - TOT-Ú ARTIFICIAL (PROCEDENT D’ESMICOLAMENT DE PEDRERA ) 

TAMISSOS UNE Garbellament ponderal acumulat (%) 
TA (40) TA (25) 

40 
25 
20 
10 
5 
2 

400чm 
80чm 

100 
75-100 
60-90 
45-70 
30-50 
16-32 
6-20 
0-10 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
20-40 
8-22 
0-10 

 
 
A més, el tot-ú natural o el procedent d’esmicolament complirà el següent: 
 
La qualitat dels materials correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de 
Los Angeles, inferior a 50. 
 
La capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20. 
 
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a 25. 
 
No contindran argiles, matèria vegetal, margues o altres materials estranys. 
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Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les condicions següents: 
 
límit líquid inferior a 25 (LL < 25) 
índex de plasticitat inferior a 6 (IP < 6) 
 
Quan procedeixi de granulats reciclats, el contingut de fusta serà inferior al 0,5% en pes i a 
l’1% en restes d’asfalt. L’inflament serà inferior al 2% i es comprovarà a partir de l’assaig 
NLT 111/78, d’índex CBR en laboratori. 
 
La subbase s’estendrà en tongades amb gruixos compresos entre 10 i 30 cm. 
 
El mòdul de compressibilitat amb càrrega amb placa no serà inferior a 100 per a trànsit T0-
T1 i a 80 per a trànsit T2-T3. 
 
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 98% de la 
densitat màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat 
fins i tot a les zones especials com ara al voltant dels pous, embornals o elements singulars. 
 
Subbase de sòl-ciment 
El sòl-ciment és la mescla, convenientment compactada de sòl, ciment, aigua i eventualment 
addicions, a la qual s’exigeixen unes determinades condicions de resistència i duresa i no 
susceptibilitat a l’aigua. 
 
Quant a les seves característiques, complirà l’apartat 512 del PG 3  
 
Mesurament i abonament 
Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin una altra cosa, la 
subbase s’abonarà per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil 
teòric d’execució. S’entendrà sempre que el preu comprèn el refinament, preparació i 
compactació de l’esplanada, així com totes les operacions, materials auxiliars o maquinària 
necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada. 
 
 

1.2.1.12 Vorades, encintats i rigoles 

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que, assentades sobre 
la subbase mitjançant un llit de formigó HM-20, amb el qual són solidaris, serveixen per a 
separar les zones de calçada de les voreres o per delimitar zones verdes. La cota superior 
de vorada col·locada serveis de referència per a les obres d’implantació de serveis. 
 
L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot 
acompanyar la vorada, que facilita la compactació i anivellació dels paviments i la conducció 
d’aigües de pluja als embornals, tot constituint un element senyalitzador del final de la 
calçada. 
 

1.2.1.12.1 Vorades de formigó 
Procedència 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte. 
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Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, 
sempre que siguin aprovades per la direcció d’obra. 
 
Normes de qualitat 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als 
vint-i-vuit dies (28); mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 
kg/cm2). 
 
Desgast per fregament: 
Recorregut: sis-cents metres (600 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm) 
 
Recepció i col·locació 
Hom rebutjarà a l’amàs de materials les peces de vorades que presentin defectes, encara 
que siguin deguts al transport; tampoc seran rebudes aquelles que hagin estat malmeses 
després de la seva col·locació. 
 
No s’acceptaran les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions 
assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de més menys un 
centímetre (+/-1 cm). 
 
Les vorades es col·locaran amb una separació entre peces < 1cm. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres lineals (ml), realment col·locats, 
mesurats sobre els terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó de base, la part proporcional de peces de transició i 
tot els materials i operacions necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada, 
sempre que els quadres de preus no indiquin una altra cosa. 
 

1.2.1.12.2 Rigola de rajol hidràulic 
Definició: 
És un rajol compost d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Característiques generals 
Si no es defineix als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de 30 x 30 cm i 8 
cm de gruix, la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície 
llisa. 
 
Es fabricaran exclusivament amb ciment pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
Desgast per fregament: 
Recorregut: dos-cents cinquanta metres (250 m) 
Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (600 g/cm2) 
Abrassiu: Sorra silícia; un gram per centímetre quadrat (1 g/cm2 per via humida) 
Desgast mitjà en pèrdua d’alçada: menor d’un amb cinc mil·límetres (1,5 mm) 
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Recepció i col·locació 
No es rebran les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha 
especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de ± 2 cm. 
 
De cada amàs s’assajaran  tantes llosetes com indiqui el director facultatiu de l’obra. 
 
Si el terme mitjà dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs. 
 
La rigola es col·locarà segons plànols de detalls; es rejuntarà amb ciment pòrtland i beurada. 
 
Qualsevol peça tacada durant l’execució de l’obra serà substituïda per una altra. 
 
Mesurament i abonament 
Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui una altra cosa, s’abonaran per metre 
lineal (ml) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó HM-20 de base necessari i tots els 
materials i operacions que calguin per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
 

1.2.1.12.3 Vorades de pedra natural 
Condicions mínimes d’acceptació 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra unifrome i de textura compacta i  amb un acabat 
superficial antilliscant. 
No tindrà esquerdes, cavitats, nòduls ni zones metereoritzades i estarà exempta de restes 
orgàniques. 
La tolerància respecte a les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm). 
La pedra tindrà una densitat superior a 2.500 kg/m3 i una resistència a compressió superior a 
1300 kgf/cm2. 
Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació 
sense presentar alteracions visibles. 
 
Mesurament i abonament 
Les vorades es mesuraran i s’abonaran per metres linials (ml), realment col·locats, mesurats 
sobre el terreny. 
 
El preu s’entendrà que inclou el formigó HM-20 de base i tots els materials i operacions 
necessàries per a deixar la unitat d’obra totalment acabada. 
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1.2.2 INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS 

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis 
que s’implanten de forma coordinada a les zones S de vorera, entre la línia de vorada (V) i la 
línia que delimita l’espai públic i l’espai parcel·lat (L). La vorada servirà de referència 
topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, subministrament elèctric en 
mitja i baixa tensió, enllumenat públic, telecomunicacions, gas canalitzat, o qualsevol altre 
servei. 
 
 

1.2.2.1 Abastament d’aigua 

Els materials que hagin d’estar en contacte amb l’aigua estaran sotmesos a les disposicions 
que regularà la Comisión Interminsterial de Productos de Construcción (CIPC) i, en el seu 
cas,  pel que disposa el Real Decret 363/1995 de 10 de març (Reglament sobre notificació 
de substàncies noves i classificació, envasat i etiquetatge de les substàncies perilloses) o 
qualsevol altre legislació o normativa tècnica que pugui ser d’aplicació. 
 
Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de 
Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del ministeri corresponent. 
 

1.2.2.1.1 Canonades 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exterioment, sense 
rastre de sediments ni d’incrustacions. 
 
Cada tub portarà impreses les característiques següents: 
• marca del fabricant 
• any de fabricació 
• diàmetre nominal 
• pressió nominal o de treball 
• norma segons la que ha estat fabricat 
 
Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada.  
 
Canonades de polietilè 
Les canonades de PE complirà la norma UNE 53 131-90 rev. 14  (98.12.15) i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
 
 
Canonades de PVC 
Les canonades de PVC-U compliran la norma UNE EN 1452-2 rev. 15 (2002.07.10) i estaran 
acreditades pel certificat d’AENOR vigent 
 
Canonades de foneria 
Les canonades de foneria compliran la norma UNE-EN 545. 
 

1.2.2.1.2 Unions de tubs 
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produiran cap debilitament 
del tub. 
 
La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs. 
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Unió de tubs de polietilè 
L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub 
i la interior de la copa de la peça d’unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat 
sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps de tub. 
 
Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a 
temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
 
Unió de tubs de PVC 
Les unions entre tubs de PVC es faran per unió química amb adhesius o per unió elàstica 
amb conformat del cap i junta de goma. 
 
La realització de les juntes amb adhesius es farà tot netejant primer la superfície exterior del 
cap del tub i la interior de la copa amb dissolvent, aplicant després l’adhesiu, tant al tub com 
a la copa, en quantitats adequades per evitar excessos que podrien produir la corrossió al 
tub, i acoblant immediatament el tub a la copa. 
 
Per a realitzar les juntes elàstiques es netejarà curosament el cap del tub i la copa i 
s’acoblaran. 
 
Unió de tubs de foneria 
Les unions entre tubs de foneria es faran tot introduint el cap del tub dintre d’una copa, i s’hi 
interposarà material de junta. 
 
Com a material de junta s’empraran normalment anells d’elastòmer. 
 

1.2.2.1.3 Peces especials 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de foneria mal·leable. 
 
S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. 
Portaran gravada la marca del fabricant. 
 
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per 
la pressió interior. 
 
L’acoblament es farà pel mateix sistema que es prescriu per al tub, o amb pletines. 
 
Els materials a emprar per a cada classe de tub seran: 
• per a tubs de polietilè polietilè 
• per a tubs de PVC PVC 
• per a tubs de foneria foneria 
 
Els collarins de derivació per a connexions podran ser de ferro colat per a qualsevol tipus de 
tub. 
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Corbes 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l’eix de tres vegades el radi 
interior del tub, com a mínim. 
 
Cons 
S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Derivació en T 
Es faran les derivacions de més de 50 m de diàmetre; no podran produir cap estrangulació 
 
Collarins  
S’empraran per a construcció de connexions en fase d’urbanització secundària i en general 
per a les derivacions de menys de 40 mm de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre 
la canonada i el collarí, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el 
collarí al tub amb dos cargols. 
 

1.2.2.1.4 Vàlvules 
Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament del 
sector de la xarxa. 
 
En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, com ara: 
fosa grisa, fosa modular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula serà de foneria de primera qualitat o d’acer modelat i haurà de ser prou 
resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es 
puguin produir; per tant, cal que s’hagin provat a fàbrica, a una pressió mínima de quatre 
vegades la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat. 
 
Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius. 
 
Totes les peces mòbils i llurs suports, susceptibles de desgast, eixos, etc., seran d’acer o 
bronze i estaran perfectament ajustades. 
 
Els elements de goma o cautxú o d’altres materials inalterables seran resistents a l’erosió i la 
corrosió. 
 
Els models que es proposin seran sotmesos a l’aprovació del director de les obres. 
 
El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 
 
S’instal·laran segons indicacions de la companyia subministradora. Es col·locaran dins 
d’arquetes quan no portin eix telescòpic i, si en porten, es col·locaran directament al terra 
amb un trampilló a nivell del paviment que permetrà accionar-les. Les arquetes estaran 
proveïdes de marc i de tapa de ferro colat (amb anagrama indicador del servei), amb tanca 
de seguretat  i de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu 
desmuntatge parcial o total, sense malmenar l’arqueta. 
 
Vàlvules de comporta 
S’empraran diàmetres compresos entre 40 i 400 mm. Tindran el cos de foneria modular o 
foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2  i d’acer fos per a pressions 
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superiors. L’eix serà d’acer galvanitzati fet d’una única peça i la tija de fixaciò d’acer 
inoxidable. 
 
La femella serà de bronze. 
 
El bagant, del mateix material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d’elastòmer. 
L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran 
prou resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una única 
cara. 
 
La unió als tubs es farà amb pletines o bé amb colls i unions “Gibault”. 
 
Si la xarxa és de polietilè, convé que la vàlvula porti incorporat un tros de tub de PE a cada 
extrem, per evitar pèrdues per les dilatacions. 
 
L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.  
 
Vàlvules de papallona 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a 
aquestes, per diàmetres iguals superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà del mateix material que el cos. L’eix serà d’acer inoxidable. La tanca es 
produirà per pressió sobre una superfície d’elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L’accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei 
exigeixen esforços considerables, s’accionarà per mitjà d’un reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d’obertura o tancament de la papallona. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Vàlvules de retenció 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals fins a 25 kg kg/cm2, i 
d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin de dues comportes estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d’elastòmer. 
 
La tanca sempre serà estanca. 
 
Purga 
Anomenem purga a la unitat formada per una vàlvula de descàrrega i una vàlvula de 
retenció connectada a la xarxa de clavegueram mitjançant tub Æ 63mm. 
 
El cos d’ambdues vàlvules serà de foneria modular o foneria grisa per a pressions nominals 
fins a 25 kg/cm2, i d’acer fos per a pressions superiors. 
 
Ventoses 
El cos serà de foneria modular per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. 
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Aquestes vàlvules s’instal·laran dins d’una arqueta, si s’escau, que serà d’obra i amb marc i 
tapa de foneria, si no porten eix telescòpic i trampilló. 
 
Boques de reg 
El cos serà de ferro colat. 
 
Les aixetes seran de bronze. 
 
El ràcord serà d’endoll ràpid segons la norma UNE 23-400 d’aleació d’alumini o bronze, DN 
45 o 70. 
 
S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà ser d’obra o estarà formada pel mateix cos, i tapa 
de ferro colat desmuntable. 
 
 
Comptadors per a les boques de reg 
El tipus de comptador serà el que indiqui la companyia subministradora, la qual marcarà els 
criteris per a la seva instal·lació, conjuntament amb la direcció d’obra. 
 

1.2.2.1.5 Hidrants 
Els hidrants s’han d’ajustar a les prescripcions tècniques indicades al Reial Decret 
1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció 
contra incendis. 
 
S’emplaçaran a la via pública o en espais que puguin accedir els cotxes de bombers i a una 
distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 m 
d’un hidrant. 
 
La seva localització serà senyalitzada amb el senyal A 3 de UNE 23033-1:1981. 
 
Hidrants soterrats 
El tipus d’hidrant serà de 100 mm de diàmetre. Complira l’establert a la norma UNE 23.407 
 
S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, que comprèn una vàlvula de comporta i un ràcord 
d’endoll ràpid, segons la norma UNE 23-400./98 
 
Es proveirà de i cercol i tapa normalitzat de tipus B 125 o superior segons UNE-EN 
124:1995 ,la cara exterior serà de color vermell. Així mateix, la seva situació anirà 
senyalitzada per una placa indicativa vertical, segons la normativa de Bombers. 
 
Hidrants aeris 
Correspon al de columna seca de tipus 100mm segons UNE 23405:1990 proveit de dues 
boques de 70mm i una de 100mm 
 
El cos serà de fosa modular o fosa grisa. La connexió a la xarxa estarà a 1 m sota terra 
accionada per un eix d’acer inoxidable. Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que 
quedi a la columna després de tancar, per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en 
un moment de necessitat, i d’un sistema d’autobloqueig. 
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1.2.2.1.6 Execució de les obres 
Rases 
Les rases per a instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 50 cm i una 
fondària suficient per a instal·lar la canonada, de forma que quedi una alçada mínima entre 
la generatriu inferior de tub i la superfície de 100 cm quan s’instal·li sota voreres. Se situarà 
a la seva posició correcta i prendrà com a referència la cota superior de la vorada 
col·locada. 
 
El fons de la rasa en voreres s’anivellarà tot estenent una capa de sorra, sauló o greda de 
10 cm, com a mínim. 
 
Un cop muntada la canonada es taparà fins a 10 cm a sobre del tub amb sorra, sauló, greda 
o terres garbellades, exemptes de pedres superiors a 10 cm, segons la direcció d’obra, i es 
compactaran perfectament els costats del tub. 
 
La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons 
normativa de l’apartat  1.2.1.5 “Rebliment de rases”. 
 
La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm de terra sobre tub. 
S’exigirà una densitat superior al 98% de la màxima obtinguda a l’assaig Próctor Modificat. 
 
Quan la rasa pertanyi a una encreuament de vial es tindran en compte les especificacions 
de l’apartat 1.2.1.10.1. 
 
Per a les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior. 
 
Arquetes per a vàlvules (dimensions mínimes) 
Les arquetes que es facin “in situ” a sota les voreres, per a vàlvules de diàmetres inferiors a 
100 mm i fondàries d’1 m com a màxim, seran de planta quadrada amb unes dimensions 
interiors mínimes de 0,50 x 0,50 m i paret d’obra de 15 cm de gruix. El trampilló d’accés serà 
de ferro colat amb marc del mateix material, forma quadrada i d’un mínim de 40 x 40 cm. 
 
Les arquetes que es facin “in situ” per a vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm i de 
fondària d’1 m fins a la part superior del tub, seran de planta quadrada o circular amb 
dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim de 0,70 m 
interior. La paret serà d’obra de 15 cm de gruix, arrebossada i lliscada. La trapa d’accés serà 
de ferro colat, amb marc del mateix material. 
 
Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, i es faran arcs de descàrrega per al seu 
pas.  
 
Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim una arqueta per a poder recollir l’aigua 
que hi entri. 
 
També poden ser prefabricades; en aquest cas s’adaptaran a les característiques de la 
vàlvula que continguin. 
 
En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri 
particular de la companyia concessionària. 
 

1.2.2.1.7 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, les conduccions d’abastament 
d’aigües es mesuraran i abonaran per metre lineal realment construït. S’entendrà que el 
preu del metre lineal inclou la part proporcional de sorra, formigó, part proporcional de 
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juntes, peces especials, proteccions i tots els materials, maquinària i operacions necessàries 
per a deixar les obres amb la qualitat definida als apartats anteriors.  
 
Únicament les arquetes, vàlvules, ventoses, hidrants, boques de reg i connexió a xarxa 
existent s’abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del projecte ho 
especifiqui d’aquesta manera. En les purgues també estarà inclòs el tub entre les vàlvules, 
el de connexió al clavegueram i a la xarxa d’aigua, les connexions i part propocional de 
peces especials. 
 
En els hidrants està inclosa la vàlvula de retenció, les connexions, el tub entre l’hidrant (amb 
l’excavació i el rebliment de la rasa) i la vàlvula i la part proporcional de peces especials. 
Quan l’hidrant és soterrat també te inclosa l’arqueta, el marc, la tapa i la placa  
senyalitzadora amb el suport.. 
 
 

1.2.2.2 Xarxes d’energia elèctrica  

Compliran els reglaments esmentats a l’apartat 1.1.2 de les Condicions Generals. 
 
Seran també d’obligat compliment les normes particulars de les companyies 
subministradores, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades 
disposicions, i també la nova legislació aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la 
contractació de la present obra. 
 

1.2.2.2.1 Permisos, llicències i dictàmens 
El contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l’execució i posada en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos 
que es derivin de llur obtenció, i de visat del projecte d’enllumenat públic, del col·legi 
professional corresponent,. 
 
El contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de 
l’aprovació prèvia del projecte i l’autorització de posada en servei del Departament 
d’Indústria i Energia o estament en qui delegui. 
 

1.2.2.2.2 Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà 
al director de l’obra els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de colada, etc., dels 
materials que s’han d’utilitzar a l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la direcció 
de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la direcció de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si no 
compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i podran ser reemplaçats 
per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició 
la direcció de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a càrrec de la 
contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
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Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals  no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitats que utilitzi nornalment 
l’empresa subministradora d’electricitat, i previ el vist i plau del director de l’obra. 
 
Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats: 
 
Conductors 
Protocol d’asaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. Registre d’empresa emès per 
AENOR segons ISO 9000. 
 
Certificat de colada 
Justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat emès pel proveïdor. 
 

1.2.2.2.3 Xarxa elèctrica (MT i BT) 

1.2.2.2.3.1 Conductors 
Els conductors de mitja tensió seran d’alumini i satisfaran les normes UNE 21.123-91 i 
UNESA 3305 B i 1r complement. Designació RHV o DHV amb sistema de bloqueig a 
l’entrada de l’aigua i humitats. 
 
Els conductors de distribució en BT seran d’alumini amb aïllament de polietilè reticulat 
(XLPE), coberta de policlorur de vinil (PVC) i designació UNE RV 0,6/1 kV, segons UNE 
21.123.91 i UNESA 33046 i 1r complement.  
 
Tots els cables seran homologats per les companyies subministradores. 
 
Mesurament i abonament 
Els conductors es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml), i el preu comprendrà 
l’adquisició, transport, carreteig, col·locació del cable, subjeccions, així com la retirada i 
l’abonament de les bobines corresponents. 
 
1.2.2.2.3.2 Conduccions de xarxes elèctriques 
Anomenem conduccions a les obres i materials necessaris per a col·locar els conductors de 
MT i BT sota les voreres i les calçades. 
 
Conduccions sota vorera 
Els conductors de MT i BT es col·locaran en rases amb unes dimensions mínimes de 40 cm 
d’amplada i 90 cm de fondària per a la MT i  0,70 cm per a la BT. 
 
En qualsevol cas, han de permetre una instal·lació còmoda dels conductors. 
 
Les rases cal que siguin verticals en tota la seva fondària, anivellant-les amb un llit de sorra, 
de 6 cm per la MT i 4 cm per la BT, sobre el qual es col·locaran els conductors que seran 
estesos per rodets col·locats dins la rasa, de manera que puguin girar lliurement i no 
malmetin el cable. Posterioment a la seva estesa, es cobriran amb una capa de sorra de 30 
cm.per la MT i 20 cm per la BT. Es col·locaran subjeccions entre les tres fases de MT per a 
evitar la dispersió dels conductors per efecte dels corrents de cortocircuit o dilatacions. 
 
Sobre la capa de sorra de recobriment es col·locarà una placa de PE i a10 cm per sota del 
paviment es col·locarà una cinta de senyalització també de PE. 
 
Per al reblè de les rases s’exigirà una densitat superior al 95% de la màxima obtinguda a 
l’assaig Próctor Modificat. 
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Conduccions sota calçada 
Els conductors es col·locaran dins de tubs Æ 160 de polietilè els quals aniran envoltats de 
formigó.HM-20 amb un gruix mínim de 30cm per la MT i de 25 cm per la BT. 
 
Per dins de cada tub tan sols passarà un circuit. 
 
L’amplada de les rases dependrà del nombre de tubulars; caldrà deixar un tub de reserva 
per a futures ampliacions. 
 
La fondària de les rases serà com a mínim de 0,90, per a la MT, i de 0,70 m, per a la BT en 
guals, i  sota calçada, prenent com a referència la cota superior de la vorada, d’1,35 m per la 
MT i 1,05 m per la BT.  
 
Mesurament i abonament 
Les conduccions es mesuraran i abonaran per metre lineal (ml). S’entendrà que el preu de 
conducció sota vorera inclou, si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, 
l’excavació, el reblenat, la sorra, els tubs si s’escau, la placa i la cinta de senyalització. En la 
conducció sota calçada també inclou els tubs, i el formigó.  
 
1.2.2.2.3.3 Elements singulars 
Arquetes 
Podran ser prefabricades o fetes “in situ” amb dimensions que permetin la manipulació dels 
cables, no registrables o amb tapa d’accés i marc de ferro colat, si s’escau. 
 
Armaris i caixes 
Els armaris (ADU) i les caixes (CS i CGP) seran prefabricats, compliran les especificacions 
tècniques de la companyia subministradora del servei i es col·locaran seguint els seus 
criteris. 
 
Mesurament i abonament 
Es mesuraran i abonaran per unitat realment executada, sempre que el pressupost del 
projecte ho especifiqui d’aquesta manera. El preu inclou el fonament, el prefabricat de 
formigó, la caixa o armari, els ancoratges, les terres i connexions. 
 
Estacions transformadores 
Les estacions transformadores poden ser prefabricades o fetes “in situ” i a la vegada aèries i 
soterrades. 
 
Les estacions transformadores prefabricades seran homologades per la companyia elèctrica 
que correspongui i el departament d’Indústria. 
 
Les estacions transformadores fetes “in situ” compliran en tot moment les normatives i 
recomanacions fetes per les companyies elèctriques i el departament d’Indústria, es 
construiran segons els esquemes que figuren als plànols del projecte i d’acord amb les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 
Mesurament i abonament 
Comprèn l’excavació en qualsevol tipus de terreny, el basament, la construcció de l’estació, 
xarxa de terres de MT, enllumenat interior, envans de separació de cel·les, ferramenta per 
l’obra civil (portes, mampares de protecció, reixes de ventilació, etc.), vorera perímetral de 
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formigó HM-20 i tots els treballs i materials necessaris, així com l’aportació de mitjans 
precisos per al correcte acabat de l’obra. 
 
Si l’estació transformadora és prefabricada, a més estarà inclòs al preu de la unitat el 
subministrament, la col·locació i el tipus d’acabat exterior que determini la direcció d’obra. 
 
Es mesurarà per unitat (ut) totalment acabada. 
 
Utillatge interior de l’estació transformadora 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (fusibles, terminacions interiors a les cabines de 
MT fins al transformador, circuit de disparament del ruptor, terres del neutre de BT, 
accessoris (banquet, guants, plaques, pèrtiga, ancoratge dels aparells) i tot aquells materials 
i operacions necessàries per al bon funcionament de l’ET, d’acord amb la companyia 
elèctrica subministradora. 
 
Es mesurarà i abonarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
 

1.2.2.3 Enllumenat públic 

1.2.2.3.1 Documentació prèvia a l’inici de les obres d’enllumenat 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció de l’obra i abans d’instal·lar 
qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
 
Centre de comandament 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels elements d’encesa i apagada horàries, 
interruptors automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Bàculs i columnes: 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 
altra documentació d’aquest projecte. Certificat de conformitat a normes segons RD 
2642/1985. 
Certificat de colada amb justificació de la qualitat del fil de la soldadura, mitjançant certificat 
emès pel proveïdor 
 
Lluminàries 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el llum, concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques. 
Certificat del fabricant conforme estan construïdes segons la norma UNE 20447. 
Certificat de laboratori autoritzat, del FHS (flux hemisferi superior) emès en referència a la 
posició d’us prevista 
 
Làmpades 
Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitjana i flux lluminós. 
Carta del fabricant amb les característiques de les reactàncies: intensitat d’arrencada, 
potència i corrents subministrades, resistència a la humitat, escalfor admissible, etc. I amb 
indicació de les proves que s’hauran de realitzar per fer les comprovacions corresponents 
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Equip d’encesa 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
Sistemes de regulació de flux 
Carta del fabricant o de l’instal·lador indicant les característiques de funcionament pel que fa 
als horaris de les maniobres, percentatge de reducció lumínica, i energètica, en funció dels 
diferents tipus de làmpades instal·lades i de la seva potència 
 

1.2.2.3.2 Condicions dels materials 

1.2.2.3.2.1 Centre de maniobra i comptatge 
Es defineix com a centre de maniobra i comptatge el conjunt d’instal·lacions necessaris per 
a la correcta maniobra d’encesa i apagada de la il·luminació, així com per llur control i 
mesurament. 
 
Disposarà dels elements necessaris per a la seva subjecció durant el transport. Aquests 
elements s’hauran de treure quan estigui ja col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
 
Podrà ser: 
 
a) de poliester 
Serà autoventilat, de poliester reforçat, premsat en calent.  
 
Complirà un grau de protecció IP 55, i presentarà un alta resistència als impactes mecànics 
IK10. 
 
Serà resistent als principals agents corrosius, tant químics com atmosfèrics.  
 
L’interior disposarà de perfils per permetre la fixació de les plaques de muntatge i els seus 
accessoris.  
 
Serà autoextingible i suportarà temperatures de servei entre –50 i 150 ºC.  
 
Les portes i el fons seran en relleu per dificultar la fixació de cartells.  
 
b) d’acer inoxidable 
Serà de xapa d’acer inoxidable, de 2 mm de gruix, sense pintar o pintat exteriorment amb el 
color normalitzat RAL-7032 . La direcció d’obra podrà optar per un altre color normalitzat. 
 
La carcassa metàl·lica de l’armari es connectarà a terra, així com totes les parts metàl·liques 
com les portes i els suports. Aquest conductor anirà unit al circuit general de terres de la 
instal·lació. 
 
L’armari tindrà un sostre especial, per evitar la caiguda d’aigua per degoteig, i ranures per a 
la ventilació. 
 
Hi haurà previstos diversos allotjaments separats: 
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• Un per a les instal·lacions pròpies de la companyia subministradora, tals com 
comptadors, caixa de seccionament, caixa general de protecció, etc., adequat a la seva 
normativa. Aquest mòdul estarà protegit per un pany equivalent a «JIS» amb la clau 
demanada per la Companyia. 

• Un altre, el mòdul d’abonat, per a les instal·lacions de protecció del centre de 
comandament, de línies i de la seva maniobra; aquest mòdul contindrà els elements de 
comandament i protecció per a les sortides especificades en el projecte, i estarà preparat 
per la connexió d’un sistema centralitzat d’encesa si així ho requereix el projecte. Estarà 
protegit per un pany equivalent a «JIS» amb una clau diferent a d’anterior. A la part 
interior del sostre es disposarà un llum fluorescent que permeti la visió i manipulació dels 
seus elements quan es faci fosc. Es disposarà també un endoll a 220 V per la connexió 
d’algun aparell elèctric. En la part interior portarà una bossa - suport amb l’esquema 
elèctric plastificat. 

• Un altre per a la Caixa General de Protecció i la Caixa de Seccionament en el cas de 
que no sigui possible ubicar l’armari al costat d’una ET i calgui alimentar-lo des d’una línia 
propera de Baixa Tensió. 

• Un altre per l'estabilitzador reductor de tensió si així ho preveu el projecte. 
 

Estarà format pels següents elements principals:  
 

• Quadre elèctric amb les seves proteccions, contactors, relés, interruptors, fusibles, 
conductors, piques de terra, relés i transformadors d’intensitat i tensió en el seu cas. 
La connexió entre tots els elements s’efectuarà de manera ordenada, per tal que es pugui 
seguir fàcilment qualsevol circuit, numerant els conductors i marcant les diferents fases 
amb colors internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris 
de maniobres.  
Anirà protegit contra contactes directes i indirectes segons la instrucció ITC BT 09. 
Portarà borns de sortida de 35 mm2 de secció i premsa - estopes per a cada línia de sor-
tida. 
Es recomanable que cada armari dongui servei a un màxim de 6 línies. 
Tots els components aniran dins de mòduls de doble aïllament amb fons de polièster 
reforçat amb fibra de vidre i tapes transparents de policarbonat, amb airejadors per 
permetre una correcta ventilació i per impedir la condensació.  
 
Tindran les característiques següents: 

- resistència d’aïllament > 5 MW 
- rigidesa dielèctrica > 5 kV 
- autoextingible (UNE 53315) 
- IP 659 (UNE 20.324) 
- ICPM, diferencials, magnetotèrmics, interruptors i rellotges, amb finestres  
 
• Contactors: 
Seran trifàsics, d’accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionats, que permetran efectuar un nombre considerable d’interrupcions. El consum 
en servei de la bobina d’accionament no serà superior a seixanta VA. Compliran les Normes 
VDE-0665 i 0660. 
Seran els homologats per la companyia subministradora. 
 
• Fusibles: 
Seran de tipus protegit per evitar projeccions de formació de flama, i no podran sofrir 
deterioraments més que en les peces fusibles pròpiament dites, o en la part destinada a 
apagar l’arc. 
 
• Diferencials: 
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A criteri de la direcció facultativa, podran ser de reconnexió automàtica per permetre la 
restitució del subministrament elèctric momentàniament interromput. 
 
• Interruptors: 
Seran de coure o llautó, de valor doble, com a mínim, a la intensitat del circuit elèctric real. 
No podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 
Interruptor horari: 
Estarà constituït per in programador de tipus astronòmic electrònic digital, especialment 
dissenyat pel control automàtic de l’encesa i l’apagada de l’enllumenat. Com a mínim 
disposarà de: 
- circuits per a la connexió del sistema d’estalvi energètic (reductor de flux, reductor de 

tensió, circuit de mitja apagada, discriminació de caps de setmana i dies festius, etc.)  
- circuit especial per a connexió i apagat de qualsevol circuit auxiliar amb programació 

astronòmica o horària 
- quadrant de visualització d’horaris i funcions 
- commutació manual 
- reserva de marxa de més de 300 hores (bateries de NICd)  
- protegit davant de les pertorbacions elèctriques i falses maniobres com incidència dels 

fars dels vehicles, llamps, etc. 
 
• Conductors: 
Seran de coure, per admetre 750 V, no propagadors de la flama ni de l’incendi i sense 
emissió de fums ni gasos tòxics i corrosius (UNE-21.031). Cada conductor s’indentificarà en 
ambdós extrems de forma indeleble. 
 
• Elèctrodes de terra: 
L’armari disposarà de plaques de terra unides a la xarxa general. Les plaques seran segons 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió i es podran substituir per piques de terra a criteri 
de la Direcció de l’obra, sempre que s’obtingui la resistència a terra projectada. Tots els 
centres de distribució portaran connectades a terra totes les parts metàl·liques. 
La resistència de posada a terra total de la instal·lació no serà superior a 10 ohms, havent 
de col·locar, si fos necessari, més elèctrodes. 
   
• Relés: 
Seran de reconnexió automàtica per permetre la restitució del subministrament elèctric 
momentàniament interromput pel disparament accidental de les proteccions diferencials. 
 

1.2.2.3.2.2 Equip estabilitzador - reductor de tensió en capçalera 
Directives 
Haurà de complir les Directives de la C.E. 73/23/CEE de seguretat B.T. y 89/336/ CEE de 
Compatibilitat Electromagnètica (CEM) segons les normes:  
 

• EN 50081-1:1992. C.E.M. Norma de emissió, entorn residencial, comercial e indústria 
lleugera.  

• EN 50082-1(1997), EN 61000-4-3(1996) C.E.M. Norma de immunitat als camps 
electromagnètics radiats.  

• EN 50082-2:1995. C.E.M. Norma de immunitat als camps electromagnètics radiats, 
polsos modulats. 

• EN 60439-1(1992). Normes de seguritat, conjunts d’aparamenta de baixa tensió. 
• EN 60450:1992. Seguretat dels equips de tractament de la informació. 
• EN 60529:1991/93. Graus de protecció dels evolvents de material elèctric de Baixa 

Tensió.  
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• EN 61000-4-2(1995) C.E.M. Descàrregues electrostàtiques.  
• EN 61000-4-4(1995) C.E.M. Transitoris ràpits - ràfegues.  
• EN 61000-4-5(1995) C.E.M. Impulsos.  
• EN 61000-4-6(1996) C.E.M. Injecció de corrent.  
• EN 61000-4-11(1994) C.E.M. Caiguda de tensió i microtalls.  
• EN 61000-3-2(1995) + A12(1996) + A13(1997) + A1(1998) + A2(1998) Harmònics.  
 
Serà de tipus estàtic, d’alt rendiment, totalment electrònic i sense elements mòbils (sistemes 
de transmissió, servomotors, engranatges i corretges), apte per a totes les làmpades de 
descàrrega, amb reducció del consum energètic. Haurà de garantir els ajustaments variables 
dels nivells d’il·luminació, en distints nivells de reducció, en diferents hores i en diferents 
dies, disposant de varis nivells de tensió de sortida programables: 
 

• Un nivell per a règim normal.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VMCC.  
• Un nivell per a règim reduït per a làmpades VSAP.  
• Un nivell per a règim d’arrencada per a l’encesa suau de la instal·lació.  
 
Disposarà de bornes de connexió per poder seleccionar des de l’exterior els valors de tensió 
de cada fase en règim normal i reduït. 
 
Incorporarà una caixa de seccionament del terra així com una adequada protecció de 
sobretensió. 
 
Disposarà de senyalització dels següents aspectes: 

• en el circuit de comandament de cada fase; 
• de l’estat de funcionament mitjançant díodes led; 
• del règim d’arrencada, règim normal i règim reduït; 
• d’error i d’indicació de cada pas. 
 
Circuits 
El circuit de potència tindrà un autotransformador de potència amb 14 preses com a mínim o 
un transformador de regulació amb 14 preses com a mínim i transformador booster. En els 
dos casos la commutació es farà per transformador d’acoblament entre preses. 
Controlarà constantment l’encebat de les làmpades i disposarà d’un limitador de puntes de 
corrent d’arrencada per eliminar els possibles disparaments dels ICP, limitant les corrents 
d’arrencada i fixant una tensió inicial inferior a la nominal. Després d’un tall o un microtall del 
subministrament elèctric, reiniciarà el cicle de funcionament des del punt en que es trobava 
abans del tall.  

 
El pas de la tensió nominal a nivell reduït es realitzarà mitjançant una rampa suau de des-
cens al voltant de 5v/min. L’equip estabilitzarà en tots els estats de funcionament: tensió 
nominal i nivell reduït. 
 
Cada fase portarà una protecció contra les sobretensions produïdes per descàrregues 
atmosfèriques. 
 
Permetrà la instal·lació de diferents tipus de làmpades de VSAP o VM amb la simple selec-
ció d’un microrruptor en la placa electrònica i disposarà d’una sistema ràpid d’assaig per 
efectuar els ajustos d’instal·lació de forma ràpida i precisa. 
Haurà de disposar de la possibilitat d’ajust de la tensió de sortida a un valor qualsevol de-
sitjat, dins de la tolerància d’alimentació de les làmpades.  

 
El circuit de comandament electrònic serà de fàcil substitució. Es connectarà mitjançant una 
regleta endollable independent per a cada fase. 
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Admetrà desequilibris de càrrega fins al 100 % entre fases i no afectarà la senoide de sortida 
ni crearà cap tipus d’harmònics i tampoc alterarà el factor de potència de la instal·lació. 
 
L’equip es subministrarà amb garantia i manteniment durant un any. 

 
Especificacions 
Haurà de complir les especificacions mínimes següents: 

 
• tensió d’alimentació......................................... 3x380 V amb neutre 
• variacions de tensió......................................... mínim 14 salts 
• marges de regulació: 

amb U de sortida nominal................................ +39 % - 5 % 
amb U de sortida en règim estalvi VM............. +18 % - 20 % 
amb U de sortida en règim estalvi VSAP......... +10 % - 24 % 

• marges de freqüència...................................... 48 Hz a 63 Hz 
• precisió de la tensió de sortida......................... +/- 2 % en qualsevol estat de  

 funcionament 
• estabilització..................................................... regulació independent per fase 
• distorsió harmònica............................................. nul·la 
• rendiment.......................................................... superior al 97 % 
• temperatura ambient de treball......................... -10 ºC a 45 ºC 
• humitat relativa................................................. 0 % al 95 % no condensada 
• altitud màxima de funcionament....................... 2.400 m.s.n.m. 
• factor de potència admissible............................ 0,5 inductiu a 0,7 capacitiu 
• proteccions d’entrada........................................ magnetotèrmica per fase 
• ind. òptiques per fase en l’equip....................... U de xarxa present   

 U en borns de sortida 
• ind. òptiques per fase en cada UE.................... presa seleccionada 

 by-pass amb rearmamament au- 
 tomàtic independent per fase 
 protegit per magnetotèrmic  
 ordre estalvi activada 

• ind. òptica/acústica per fase en cada UE.......... alarma by-pass automàtic 
• selector del tipus de làmpada VMCC o VSAP 
• by-pass automàtic 
 
1.2.2.3.2.3 Columnes i bàculs  
Columnes metàl·liques 
Hauran de complir les normatives següents: 
 
Reial Decret 2642/1985 de 18 de desembre; 
Reial Decret 401/1989 de 14 de d’abril; 
Ordre Ministerial de 16 de maig de 1989; 
Normes UNE 37.508.88 i UNE 37.501(quant al galvanitzat); 
 
La direcció facultativa podrà demanar al contractista un certificat d’homologació de les 
columnes instal·lades.   
 
En cas que els plànols de projecte no especifiquin altra cosa, les columnes seran troncocò-
niques de les dimensions especificades als plànols i construïdes en planxa d’acer, classe 
AE-235, grau B, segons UNE 36.080.10985, IP 44, com a mínim. 
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El tronc de con s’obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat seguint una generatriu, realit-
zant-se l’esmentada soldadura amb fil continu i en atmosfera controlada, amb material com-
patible amb l’acer base. 
 
A l’extrem inferior se soldarà la placa d’ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d’un cèrcol exterior de reforçament i cartabons de recolzament. 

 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer, cargolat 
l’extrem superior amb rosca d’una entrada i doblegat el ganxo inferior perquè s’agafi millor a 
la massa de formigó. 
 
Els perns d’ancoratge seran de la forma i dimensions indicats als plànols, d’acer F-111 UNE 
36.011, i zincats o galvanitzats. 
 
La curvatura dels bàculs descriurà un arc de 75º, amb un radi de d’1,50 m. A l’extrem 
superior, i soldat per la seva part interior, es disposarà un maneguet d’adaptació i format per 
un tub de longitud i diàmetre adequats a la lluminària que han de suportar. 
 
L’obertura de la porta indicada als plànols presentarà llurs cantons arrodonits. Anirà 
proveïda de portella en planxa d’acer amb dispositius de subjecció i pany, per tal de protegir 
contra la possible entrada d’aigua a l’interior de la columna. La porta anirà unida a la 
columna per una cadeneta galvanitzada i estarà connectada a la xarxa general de terres. 
 
El reforç interior estarà constituït per un anell de ferro, segons el detall 20104, soldat en línia 
contínua, del mateix gruix de xapa del cos de la columna i de la mateixa altura que la porta. 
 
Al costat de la porta es disposarà en un lloc accessible, a l’interior de la columna, i soldat a 
aquesta, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra al qual es fixarà 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb volanderes, tot d’acer inoxidable.  
Es preveurà un passamà d’un mínim de 4 mm de gruix, per a subjectar-hi la caixa de 
derivació. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la seva longitud, mitjançant immersió en 
bany calent. En el cas de que, degut a la longitud de la columna, no sigui possible una única 
immersió, es garantirà la qualitat i l’aspecte de la columna sometent la zona afectada per la 
doble immersió als tractaments de mecanització i raspallat adients, segons normativa. 
 
El gruix de galvanitzat en totes les superfícies, incloses les portes, no serà inferior al que 
indica la norma UNE esmentada (70 µ). 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments. El 
cordó de soldatge serà uniforme i continu; en cas contrari les soldadures es poliran deguda-
ment, per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs seran d’un únic tram, sense soldadures transversals. 
 
Per a alçades superiors a 12 m, la Direcció de l’obra les podrà admetre en dos trams com a 
màxim. En aquest cas, les unions es realitzaran tot introduint a l’interior dels trams per unir, 
un maniguet interior, d’una longitud no inferior a 100 mm, i d’un espessor igual al de la 
menor d’ambdues peces, com a mínim, soldant-se les tres peces a la vegada i 
solidàriament, i seguint en tot cas les instruccions i característiques de la soldadura de la 
generatriu. 
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En el cas que sigui de dos trams, s’haurà d’aportar un certificat de laboratori oficial d’assaig 
de càrrega per tal de comprovar el compliment de les característiques mecàniques i de sol-
dadures, segons normes UNE 72-406-84 EN 40-6 i UNE 72-408-84 EN 40-8. També s’haurà 
d’adjuntar un certificat que indiqui les característiques i configuració de la unió dels dos 
trams, així com que el gruix dels trams sigui el mateix. 
 
Per tal d’assegurar la qualitat del procés productiu de bàculs i columnes, aquest haurà de 
complir els requisits del sistema de qualitat segons les normes UNE - EN - ISO - 9002, cer-
tificat mitjançant el «Registre de l’Empresa». 
 
Pintura.  
Es desaconsella pintar les columnes, atès que no es considera un tractament necessari per 
la seva durabilitat i requereix un manteniment freqüent. Malgrat això, en el cas que s’ hagin 
de pintar, es procedirà de la manera següent: 
 
- Es farà un desengreixat general mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent tipus INTA 

16.23.12 
- S’aplicarà, a brotxa, una capa d’imprimació de dos components, especial per a 

galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
- Quan la capa anterior estigui completament seca, s’aplicarà, també a brotxa, una capa 

de pintura sintètica brillant per exterior, del color que esculli la Direcció d’obra, fabricada 
segons norma INTA 16.42.18 i amb un gruix a pel·lícula seca, per capa, de 30 micres. 

 
Columnes de plàstic 
Hauran de ser de poliamida reforçada amb fibra de vidre o d’un material plàstic d’iguals o 
superiors característiques: aïllant, no conductor de l’electricitat, totalment resistent a la 
corrosió, d’alta resistència a l’impacta i de la màxima garantia contra l’envelliment provocat 
per la radiació ultraviolada.  
 
A l’interior de la columna es disposarà un tub d’acer galvanitzat de 4 mm de gruix. 
Seran de doble aïllament, classe II, de manera que no calgui la derivació a terra en no 
presentar risc d’electrocució. 
 
Disposaran d’un recobriment que impedeixi l’adherència de pols, etiquetes, de fàcil neteja de 
qualsevol tipus de pintura. 
 
La porta d’accés a la caixa de connexions i fusibles serà de dimensions adequades per a 
permetre el seu fàcil accés. 
 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-
fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge 
a plom definitiu. 
 
Basament 
Les columnes o bàculs es fixaran a un macis de formigó mitjançant perns d’ancoratge i placa 
de fixació unida al fust. 
 
Les dimensions dels basaments per als diferents tipus de columnes s’indiquen als plànols. 
 
L’excavació es realitzarà de manera tal que les parets quedin verticals i el fons pla, evitant 
en aquest les arestes arrodonides. 
 
La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència HM-25/P/20/II-a (si no s’es-
pecifica als plànols una resistència), en el qual s’encastaran les perns d’ancoratge, situant-
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los de manera que la seva col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per 
tal d’assegurar l’entrada completa de les femelles de subjecció i llurs volanderes.  
 
La unió del fust amb la placa de fixació, un cop instal·lats, ha de quedar sota el paviment 
acabat. 
 
La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà de 10 
cm. 
 
Atès que l’hissat i col·locació de les columnes s’ha de fer de manera que quedin per-
fectament aplomades en totes direccions, no s’admetran falques per aconseguir el muntatge 
a plom definitiu. 
 
Caixa de connexió 
S’entén per caixa de connexió en columnes, el suport i elements de protecció i entroncament 
que s’instal·laran en cada columna. 
 
Cada punt portarà la seva caixa de connexió a la base de la columna, amb els seus borns i 
fusibles. Les caixes aniran agafades a la columna mitjançant cargols no oxidables; els 
conductors arribaran fins a l’interior de la caixa de connexió amb tota la seva secció (coure, 
coberta, aïllaments i armadura). La grandària de les caixes de connexió s’adaptarà a les 
seccions de les línies que les connecten. 
 
Els canvis de secció de les línies es faran dins les caixes de connexió. No es permetrà la 
unió de conductors dintre de les arquetes de pas de carrers ni dels tubs de pas de les línies. 
 
La caixa serà de material aïllant no propagador de la flama i no higroscòpic i tindrà els borns 
polits i no tallants. Quedarà tancada amb una tapa mitjançant un cargol imperdible de 
manera que, al retirar-la, s’endugui els fusibles i quedi així desconnectada la instal·lació 
elèctrica de la làmpada. 
 
Cada caixa disposarà, com a mínim, del següent: 
- curt-circuits unipolars amb llurs corresponents cartutxos fusibles, d’una intensitat nominal 

de 6 A, en nombre igual als cables que pugin fins a la lluminària; 
- borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d’alimentació i 

derivacions que figurin als plànols. 
 

Tots els elements de la caixa estaran aïllats elèctricament dels elements metàl·lics de la co-
lumna. La cargoleria serà de material inoxidable. 
 
Muntatge interior 
Estarà constituït per un conductor de coure amb doble aïllament, de 2,5 mm2 de secció 
mínima, del tipus RV 0,6/1kV.  
 
S’utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada i serà continu, sense empalmes. 
 
1.2.2.3.2.4 Lluminàries 
La direcció d’obra  indicarà  al contractista  el tipus de lluminària o projector que, d’acord 
amb aquest plec, s’ajusti a les necessitats de l’Ajuntament. 
 
Lluminàries tancades   
Normativa 
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L’enllumenat exterior protegirà el medi nocturn de les conseqüències que poden derivar d’un 
enllumenat artificial inadequat, evitant les diverses formes de contaminació lumínica en la 
visió del cel i també minimitzant els seus efectes en l’entorn domèstic i en els espais 
naturals.  
 
Les lluminàries seran les pròpies de l’enllumenat públic, amb possibilitat d’anar en bàcul o 
en columna, i amb capacitat per a posar-hi l’equip elèctric de doble encesa i hauran de 
complir la norma UNE-EN-60598. Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 
efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 
acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 
l’hemisferi superior, serà sempre inferior al 5 % exceptuant quan es tracti de llumeneres 
instal·lades en zones E1 per tot l’horari de funcionament, o E2 per les previstes que 
funcionin en horari nocturn. En aquests casos l’emissió de FHS haurà de ser, inferior al 1%. 
Queden expressament prohibits aquells equips que emetin llum per damunt del pla 
horitzontal. 
 
Compliran els requisits exigits pel que fa als components, el disseny, la instal·lació, l’angle 
d’implantació respecte a l’horitzontal i l’eficàcia energètica, acreditant-t’ho mitjançant un 
distintiu que homologui llur qualitat per evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.  
 
Les lluminàries que disposin del distintiu de qualitat que acrediti el compliment dels requisits 
exigits pel que fa als components, el disseny, l’eficiència energètica i llur qualitat per evitar la 
contaminació lumínica, es considerarà que compleixen les prescripcions tècniques exigides 
en aquest plec.  
 
Es prioritzarà la utilització preferent de làmpades de vapor de sodi alta pressió (VSAP) i de 
baixa pressió (VSBP).  

 
Característiques 
Les lluminàries seran tancades, de classe II, si bé, a criteri de la direcció de l’obra podran 
ser de classe I amb un grau de protecció IP-44 com a mínim. Quan siguin accessibles, seran 
de classe II. Aniran connectades al punt de posada a terra del suport amb un cable de coure 
de 2,5 mm2. El grup òptic serà independent de la carcassa i la seva hermeticitat serà com a 
mínim la definida per l’IP-65. El coeficient de depreciació per envelliment i brutícia serà 
inferior al 30%. 
 
La part estructural o cos principal de la lluminària, constarà d’una carcassa superior i una 
carcassa inferior d’alumini injectat a pressió, sense cap peça de plàstic i segons la norma 
UNE 38269. Aniran convenientment pintades a l’exterior i la pintura complirà els següents 
valors: classe 0, segons UNE 48032 amb lluentor a 60º > 83 % + 5, segons UNE 48026 o 
normes equivalents. 
     
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 
com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 
d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017.  
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017.  

 
El tancament serà de vidre trempat, pla o de forma lleugerament corbada o prismàtic, resis-
tent al xoc tèrmic i al mecànic, amb una protecció mínima IP-65, que garanteixi la 
conservació de les qualitats òptiques. 
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El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable.  
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
 
Les maniobres d’obertura, tancament o substitució necessàries pel normal manteniment de 
la lluminària, hauran de poder-se realitzar sense necessitat d’eines o accessoris especials. 
Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició dels elements de forma que la seva 
obertura sigui inalterable, fortuïtament o involuntària. 
 
El rendiment fotomètric del reflector amb el seu vidre de tancament, serà més gran del 70 % 
per a les làmpades d’ampolla transparent, de forma tubular o el·líptica, de vapor de sodi 
d’alta pressió o halogenurs. Aquest rendiment serà més gran del 60 % quan l’ampolla de la 
làmpada sigui amb recobriment fosfòric. Independentment d’aquests paràmetres, com a 
mínim s’han d’obtenir els resultats luminotècnics projectats. 
 
El compartiment d’auxiliars elèctrics incorporat en el mateix aparell haurà de permetre el 
muntatge amb amplitud dels elements elèctrics i el seu funcionament a la temperatura 
adient, que en cap cas serà superior als 60 ºC d’ambient. El grau de protecció del 
compartiment d’auxiliars elèctrics serà igual o superior a IP 44, segons EN 60598. 
 
Les juntes emprades per aconseguir l’hermeticitat del bloc òptic, seran de materials elàstics 
que no puguin patir alteracions a temperatures de fins a 120 ºC. 
 
El portallànties serà de porcellana, fabricat segons la norma UNE 20.397-76, muntat a 
l’armadura mitjançant un mecanisme que pugui permetre la seva regulació, tant horit-
zontalment com vertical, adequant-lo al tipus i potència de la llàntia i per a distintes 
distribucions del feix de llum. 
 
Totes les parts metàl·liques seran no oxidables. 
 
El dispositiu de subjecció de la lluminària haurà de tenir un mínim de tres punts de suport 
que assegurin que la seva posició no variarà per agents fortuïts i serà capaç de resistir un 
pes cinc vegades superior al de la lluminària equipada. Estarà preparada per acoblament 
horitzontal o vertical, amb un diàmetre mínim de 60 mm. El sistema de sujecció ha de 
permetre la regulació de la lluminària entre 0 i 15 graus en relació a l’horitzontal. 
 
La instal·lació elèctrica interior de la lluminària es realitzarà amb materials resistents a les 
altes temperatures, amb cable tricapa de polièster o fibra de vidre. 
 
El dimensionat de la lluminària i els materials emprats hauran de garantir que, després d’un 
període de 10 hores de funcionament a temperatura ambient de 25 ºC, cap punt dels distints 
components registri una temperatura superior a l’admesa per la norma UNE EN 60598. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 
connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 
V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
 



 67 

Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
 
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núms. 27 i 34. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Lluminàries esfèriques 
La base serà de foneria d’alumini injectada a alta pressió, amb pintura d’exterior de les 
característiques detallades per a les lluminàries tancades. Anirà preparada per acoblament a 
columna, amb diàmetre exterior comprès entre 48 i 60 mm. La fixació a la columna es farà 
mitjançant tres cargols.  

 
Estarà prevista per a allotjar l’equip d’encesa, el portallànties i la xapa reflectora. 
L’acoblament al conjunt òptic s’aconseguirà mitjançant un sistema de pressió del tipus mor-
dassa accionable des de l’exterior. Incorporarà una cavitat on s’allotjarà una junta d’EPDM o 
de silicona que assegurarà el grau de protecció IP55.  

 
Tota la cargoleria i les peces addicionals seran de material no oxidable. 
 
Portaran un deflector - reflector incorporat per tal d’evitar al màxim la llum cap amunt i aug-
mentar el rendiment lumínic cap a la calçada. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 
efecte hauran d’aportar el certificat FSH o distintiu de qualitat expedit per un laboratori 
acreditat, per garantir el seu comportament anticontaminant. L’emissió de flux lumínic cap 
l’hemisferi superior estarà dins del barem establert per la reglamentació de la Llei de 
Contaminació Lumínica en cada cas, sempre inferior al 5 %. Queden expressament prohibits 
aquells equips que emetin llum per damunt del pla horitzontal. 
 
Poden ser de dos tipus: 
 
a) De carcassa única 
El globus difusor serà de policarbonat o de polietilè d’alta densitat de doble capa, opal, resis-
tent a l’impacte (IP 9) i a l l’envelliment per acció de la radiació ultraviolada. 
 
b) Amb dues carcasses semiesfèriques 
El refractor serà de metacrilat o de policarbonat, d’alta resistència a l’impacta, i constarà de 
dos semiesferes unides entre sí que incorporaran gravats interiors i exteriors prismàtics, 
amb l’objectiu de controlar el flux lumínic.  
   
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 
connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 
V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
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Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada. 
 
Lluminàries decoratives 
Han de complir les especificacions tècniques detallades als apartats anteriors, especialment 
quant al tipus de foneria d’alumini, bloc òptic i contaminació lumínica.  
 
Compliran les exigències de l’RTB podent classificades, segons la norma UNE 20314, com 
aparells tipus classe 1. 
 
S’utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats de dispositius de 
retenció per evitar l’afluixament de la làmpada a causa de possibles vibracions. 
 
Els dispositius de fixació hauran de garantir la resistència d’acoblament davant l’acció del 
vent, xocs o vibracions i no es puguin desancorar per causes fortuïtes. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 
connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w, 10 
V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
 
Seran escollides per la Direcció de l’obra entre les que compleixin aquest plec de 
condicions, així com el tipus de làmpada 
 
Projectors 
Seran especialment dissenyats per a llums de descàrrega, d’elevada estanquitat i resistèn-
cia mecànica. 
 
Compliran les exigències de l’RTB, podent classificar-se, segons la norma UNE 20314, com 
a lluminària classe I. 
 
Compliran també les especificacions de la norma UNE 20447, secció 5 projectors. 
 
Compliran el que preveu la llei 6/2001, de 31 de Maig d’ordenació ambiental de l’enllumenat 
per a la protecció del medi nocturn i, quan s’aprovi,  el Reglament que el desenvolupi. A tal 
efecte hauran d’aportar la fotometria certificada que permeti comprovar el compliment de les 
prescripcions de la llei en les condicions de situació i enfocament previstes en el projecte.   
 
Els dispositius mecànics de subjecció, hauran de permetre modificar amb precisió la posició 
d’orientació i enfocament del projector. Un cop fixada aquesta, serà necessari que hi hagi 
dispositius que no permetin la desviació accidental. La seva instal·lació es farà de tal 
manera que tampoc sigui necessari, ni possible, moure involuntariament la posició del 
projector, per les tasques de manteniment 
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El sistema d’obertura serà de tancament ràpid, sense necessitat d’eina per als projectors 
amb grau de protecció del sistema òptic IP 65, o amb eina senzilla per als de grau de pro-
tecció IP 66. 
 
Tindran capacitat per allotjar l’equip, d’alt factor i doble nivell. 
 
L’armadura serà de fundició d’alumini o alumini extrusionat i anoditzat. 
 
Els allotjaments dels equips permetran posicionar els portallànties segons els diversos tipus 
de reflector, admetent també la possibilitat d’allotjar làmpades de doble contacte. 
 
Hi haurà una junta de hermeticitat de silicona o etilè propilè terpolímer (EPDM) entre el 
tancament de vidre i l’armadura, dipositada perimetralment en una canaleta adequada. 
 
Estaran proveïts de borns de connexions, amb regletes i presa de terra, i entrada de cables 
mitjançant un premsa - estopa amb curts - circuits seccionables per cartutx fusible, fins a 
una grandària de 10 x 38 mm. 
 
El reflector serà de xapa d’alumini de gran puresa, enlluentat i anoditzat. El seu gruix serà 
com a mínim d’1,2 mm, el qual, una vegada conformat, ha de quedar amb un gruix mínim 
d’1,0 mm. El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre micres, segons UNE 38017. 
 
La qualitat del segellat haurà de ser com a mínim «BONA», segons UNE 38016 o 38017. 
 
Serà de fàcil substitució, amb reglatge de la làmpada incorporat. 
 
El grau de protecció del projector serà IP-65 o superior. 
 
Tindrà un tancament de vidre trempat pla, de 3 mm de gruix mínim, amb un grau de 
protecció mínim IP-65, que garanteixi la conservació de les qualitats òptiques. 
 
El reflector podrà ser també de vidre aluminitzat, inalterable. 
 
El portallànties serà de porcellana, de gran qualitat, muntat damunt d’un suport de xapa no 
oxidable, que permeti diverses graduacions de reglatge en sentit vertical i longitudinal per a 
diversos tipus de llums i de repartiments lluminosos. 
 
Tots els materials seran inalterables a la intempèrie. 
 
Totes les fixacions, cargoleria, pestells, etc., seran de material no oxidable. 
 
Els cables de l’interior seran d’una secció mínima d’1,5 mm2 i amb recobriment de silicones 
resistents a les altes temperatures. 
 
La connexió de l’equip d’encesa es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus 
corresponents connectors i de forma que només sigui possible una única posició de 
connexió. 
 
La tensió d’arc de les làmpades no ha de patir un increment superior a 7 V fins a 150 w i 10 
V per làmpades de 250 i 400 w, respecte al seu funcionament exterior. 
 
Les seves característiques fotomètriques hauran de garantir els resultats previstos en el 
projecte quant a nivell d’il·luminació, uniformitat i control.  
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Hauran d’adaptar-se a la classificació fotomètrica assenyalada en les recomanacions CIE, 
publicacions núm. 27 i 34. 
 
Seran escollits per la Direcció de l’obra entre els que compleixin aquest plec de condicions, 
així com el tipus de làmpada. 
 
Balises 
Hauran de garantir la seva estanquitat i solidesa, tenint un IP 657 pels borns baixos i un IP 
669 pels encastats en el sòl. 
 
Hauran d’estar protegides contra contactes directes i disposar d’una presa de terra per a les 
parts metàl·liques de l’equip, fins i tot si el recobriment és de material plàstic. 
 
1.2.2.3.2.5 Làmpades i equips 
Si bé els equips de làmpades de descàrrega es consideraran com un conjunt únic, les 
garanties de funcionament seran independents, de manera que, si algun component es 
subministra aïlladament de la resta de l’equip, es tindran en compte les exigències d’aquest 
plec per a tot el conjunt. 
 
Compliran les normes UNE 20354-76 o UNE 20449 segons es tracti d’equips de vapor de 
mercuri o de vapor de sodi d’alta pressió. 
 
No s’hauran d’apagar encara que la tensió caigui al 90 % de la seva tensió nominal en mig 
segon i es mantingui en aquest valor durant cinc segons com a mínim. 
 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el portin cimentat, serà de 210 ºC i 
de 250 ºC per les que el tinguin fixat mecànicament. 
 
La temperatura en la coberta de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400 ºC. 
L’equip d’encesa anirà subjecte a una placa de material aïllant i incombustible, mitjançant 
cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels elements i la seva eventual 
substitució. La placa haurà de penjar-se en els elements de sujecció del suport.  
 
Podran ser dels anomenats equips compactes, que allotgen, sota una mateixa coberta, la 
reactància, el condensador, l’arrencador i els borns de connexió i cables, tenint en la part 
exterior els connectors d’alimentació. 
 
En el cas d’utilitzar-se equips per a la reducció de nivell els temps o horaris de cada 
maniobra i les característiques de regulació hauran de ser adequades al que preveu la  Llei 
6/2001 de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
ambient 
 
Balastes 
Hauran de ser del tipus «exterior», complint l’assaig de resistència a la humitat i l’aïllament, 
superant els 2.500 MW. Si es sol·liciten, expressament, reactàncies sense blindatge, hauran 
de portar una protecció que impedeixi que el nucli quedi al descobert. 
 
La potència subministrada pel balast no serà inferior al 92,5 % ni superior al 115 % de la 
subministrada a la mateixa làmpada per un balast de referència, a la seva tensió nominal. 
 
Portaran previst un sistema de subjecció al tauler mitjançant cargol. 
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Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de 
secció. Aquesta clema haurà d’estar ben subjecta a la carcassa de la reactància. 
 
Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un altre 
material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 
utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 
seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
La coberta haurà d’evitar el flux dispers, i haurà d’aïllar elèctricament i protegir de la 
corrosió. 
 
Hauran de superar els assaigs de sobreintensitat i durada. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els balastos hauran de portar clarament marcades les següents indicacions: 
 
1. Marca d’origen 
2. .Número de model o referència del fabricant 
3. Tensió nominal, freqüència i corrent d’alimentació 
4. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
5. Potència nominal i tipus de llum 
6. Augment de la temperatura nominal del balast  
7. Tipus interior o exterior 
 
• Característiques constructives: 
Els balastos hauran de ser construïts amb: 
 
1. Xapa magnètica de baixa pèrdua 
2. Conductors esmaltats classe 2 H 180 ºC 
3. Impregnació al buit amb resines epoxídiques 
4. Materials de plàstic (bobines i tapes) amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) 
5. Construcció cuirassada per a ser exempts de flux dispers 
 
• Característiques normatives: 
Compliran la norma UNE 20-395-76. 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 
1. CEI 922 o UNE 20922 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 

seguretat. 
2. CEI 923 o UNE 20923 (Balastos per a llums de descàrrega). Prescripcions de 

funcionament. 
 
Arrencadors 
S’utilitzaran arrencadors temporitzats per a estalviar un perllongat cansament per alta tensió, 
perjudicial per a l’equip o la línia, així com perills innecessaris. 
 
Disposaran d’una clema de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 mm2 de 
secció.  
 
Es connectaran de manera que els impulsos coincideixin en el contacte central de la 
làmpada. 
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Si porten el transformador incorporat i no els cal la presa intermèdia ni la reactància, hauran 
de portar l’esquema de connexió damunt la carcassa. 
 
El calor màxim de l’impuls es mesurarà respecte al valor 0 del voltatge del circuït obert. Els 
següents pics del mateix impuls no excediran del 50 % del primer.  
 
Per les proves s’aplicarà el que recomana la publicació CEI 662/1980, utilitzant un voltatge 
de 198 V i comprovant l’alçada i el temps de l’impuls segons d’indicat en ella. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els arrencadors hauran de portar clarament marcades les indicacions següents: 
 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Senyal que indiqui el valor del pic de tensió -producció 
4. Tensió nominal, freqüència 
5. Temperatura de treball nominal màxima Tw 
6. Potències i tipus de llum 
7. Augment de la temperatura nominal de treball Dt. 
8. Indicació de la capacitat de càrrega 
 
• Característiques constructives: 
 
1. Components electrònics de qualitat professional 
2. Pot de plàstic amb poliamida i fibra de vidre (autoextingible V-O) o pot d’alumini 
3. Protecció amb resines epoxídiques o vernís de poliuretà classe V-O, com a protecció 

contra ambients agressius 
4. Un impuls per període de xarxa com a mínim 
 
• Característiques normatives: 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 
1. CEI 926 o UNE 20066 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 

Prescripcions generals i de seguretat. 
2. CEI 927 o UNE 20067 (Aparells arrencadors i cebadors excepte els d’efluvis). 

Prescripcions de funcionament. 
 
Condensadors 
Aquest equips, destinats a corregir el factor de potència, hauran de complir les exigències 
següents: 
 
Les peces en tensió no podran ser accessibles per un contacte fortuït durant la seva 
utilització en condicions normals. El vernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques, no 
seran admissibles com a protecció de contactes fortuïts. 
 
La connexió es farà mitjançant terminals tipus «Faston» amb els seus corresponents 
connectors i de forma que només sigui possible una única posició de connexió. No es 
podran afluixar al realitzar la connexió o la desconnexió, segons preveu la norma UNE 
20425, i estaran situats a 7 mm de distància entre les cares paral·leles per permetre l’ús 
d’un connector. 
 
L’aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, 
de 2 MW___resistirà durant un minut una tensió de prova de 2.000 V a frequència industrial. 
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Seran d’execució estanca i hauran de complir un assaig d’estanqueïtat segons la norma 
UNE 20446. 
 
Disposaran d’una resistència interna de descàrrega i hauran de resistir els següents assajos: 
 
- Tensió i durada segons norma UNE 20446 
- Estanqueïtat: es submergiran en aigua durant dues hores a la tensió nominal i durant 

dues més, desconnectats. Després de la immersió, l’aïllament entre un qualsevol dels 
borns i la coberta metàl·lica exterior serà, com a mínim, de 2 MW. 

- Sobretensió: s’aplicarà entre els terminals del condensador i durant 1 hora, una tensió un 
30 % superior a la nominal, mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de 
l’ambient. A continuació s’aplicarà sobre els terminals i durant un minut, una tensió de 
valor 2,15 vegades la nominal. 

- Durada: se’ls sotmetrà durant 6 hores a una tensió un 30 % superior a la nominal, 
mantenint la temperatura entre 8 i 12 ºC superior a la de l’ambient. 

- Tolerància: ± 1 % de la capacitat nominal. 
 
Hauran d’acompanyar-se del certificat de garantia del fabricant on constarà la vida mitja, mai 
inferior a 30.000 hores, amb una pèrdua de capacitat màxima del 5 % durant aquest 
període, i el compromís de substitució en cas d’avaria, pèrdua de capacitat superior a la 
indicada o mal funcionament. 
 
• Característiques físiques: 
Tots els condensadors portaran clarament marcades les indicacions següents: 
 
1. Marca d’origen 
2. Número de model o referència del fabricant 
3. Capacitat nominal i tolerància 
4. Tensió nominal 
5. Quan s’hi munti una resistència de descàrrega o un fusible s’hi posarà el símbol 

corresponent 
6. La freqüència nominal o gamma de freqüències 
7. Temperatura nominal mínima i màxima 
8. El seu símbol, si el condensador és auto-regenerable 
 
• Característiques constructives: 
 
1. Estaran fabricats amb film de polipropilè metal·litzat sobre nucli estable 
2. La carcassa serà d’alumini o plàstic de poliamida autoextingible VZ 
3. No es faran servir POB ni cap altre material contaminant. La fabricació es realitzarà en 

sec i, només quan la instal·lació ho requereixi, es faran servir resines especials de 
poliuretà autoextingible VZ 

4. Amb resistència de descàrrega o amb fusible 
5. Les peces conductores de corrent hauran de ser de coure o d’aliatge de coure amb un 

altre material apropiat no sotmès a la corrosió. 
 
• Característiques normatives: 
Compliran les normes UNE 61048 i 61049. 
 
Hauran de tenir certificat d’homologació de les normes següents: 
 
1. CEI 1048 o UNE 61048 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 

tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions generals i de 
seguretat. 
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2. CEI 1049 o UNE 61049 (Condensadors per a ser utilitzats en els circuits de llums 
tubulars de fluorescència i altres llums de descàrrega). Prescripcions de funcionament. 

 
1.2.2.3.2.6 Proteccions i xarxa de terra 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s’instal·larà com a mínim un 
elèctrode cada 5 punts de llum, al primer i al darrer punt de llum de cada línia i al quadre de 
maniobra. Unint tots els elèctrodes es disposarà una presa de terra, formada per cable de 
coure nu de 35 mm2 de secció. Els elèctrodes i el cable aniran soterrats directament a terra, i 
a 60 cm com a mínim sota vorera i a 80 cm sota calçada. Com elèctrode s’instal·larà una 
placa de terra amb preferència sobre una pica. 
 
A criteri de la Direcció de l’obra i quan les condicions del terreny dificultin la instal·lació de 
plaques de terra, aquestes podran ser substituïdes per piques de terra sempre que es 
compleixi el valor del terra definit al projecte. 
 
S’acomplirà el que preveu el punt 9 de la MIE BT-009. En un radi de 15 m al voltant de les 
estacions transformadores de corrent elèctrica, el cable de terra serà folrat i els suports no 
portaran ni pica ni placa de terra. Es realitzarà la connexió equipotencial en masses 
metàl·liques importants situades a una distància ≤ 2m de les parts metàl·liques de la 
instal·lació d’enllumenat. Aquesta xarxa de terra és totalment independent de cap altra xarxa 
de ET,s o torres d'AT que hi hagi a prop. No hi haurà masses metàl·liques accessibles des 
de la instal·lació. Tots els punts de llum del mateix quadre seran equipotencials. 
 
Les plaques de coure tindran un gruix de 2 mm i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm, amb una 
superfície mínima de 0,25 m2. Les plaques necessàries per a cada punt hauran d’estar 
separades entre elles a tres metres com a mínim. 
 
Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una fondària que impedeixi que els 
afectin els treballs que es puguin fer al mateix terreny, mai a menys de mig metre sota el 
paviment acabat. En casos especials i amb l’autorització expressa del Director de l’obra, 
aquesta fondària es podrà reduir fins a 30 cm sempre que es compleixin els valors demanats 
de resistència a terra. 

 
S’estendran a suficient distància de dipòsits o filtracions que puguin atacar-los i, tant com 
sigui possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 
En terrenys de poca conductivitat s’instal·laran envoltats d’una lleugera capa de sulfat de 
coure i magnesi. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura al·luminotèrmica d’alta temperatura de fusió o amb 
grapa de coure de la mateixa qualitat del cable per tal d’evitar la corrosió galvànica. 
 
La unió de la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 
material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos punts de llum. 
 
A més a més de la posada a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per in-
tensitat de defecte. 
 
S’utilitzaran interruptors diferencials, la sensibilitat dels quals anirà donada pel valor obtingut 
de la resistència a terra de les masses. 
 
Les lluminàries de classe I hauran d'anar connectades a terra mitjançant un cable de coure 
de 2,5 mm2, amb recobriment de color verd-groc, situat a l'interior de la columna. 
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La instal·lació de tots els elements a l’interior de la lluminària, així com la resta de la 
columna, fa que tota l’operació sigui inaccessible i que facin falta eines especials per a llur 
manipulació.  
 
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, juntament 
amb la línia d’alimentació, sempre que el cable sigui instal·lat amb un aïllament mínim de 
450/750 V. La coberta del cable serà en verd i groc sempre que sigui possible i en qualsevol 
cas s’encintaran en aquests colors els 20 cm de cada extrem. 
 
1.2.2.3.2.7 Cables 
Els cables seran de coure electrolític, de les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
La seva tensió nominal de funcionament serà 0,6/1 kV i la tensió de prova de tres mil cinc-
cents volts, segons norma UNE HD 603. 
 
Seran armats i amb coberta de PVC, i un aïllament de polietilè reticular (XLPE), designació 
UNE RVFV 0,6/1 kV. 
 
L’armadura serà d’acer empavonat amb tractament anticorrosiu als cables múltiples i de 
material amagnètic (alumini) als unipolars. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads haurà de complir amb els valors assenyalats 
per la norma UNE 21.022-82. 
 
A la coberta, i de manera imborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i sec-
cions dels cables, segons UNE 21.123-91 apartat 20. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, classe V, segons UNE 
21.022-82, amb aïllament de polietilè reticular XLPE i coberta de PVC, tensió nominal 1.000 
V (0,6/1 kV), designació UNE RV-K 0,61/ kV, i de secció mínima de 2,5 mm2, segons UNE 
21.123-91. 
 
S’estendran amb prou cura per evitar la formació de coques i torçades, així com frecs 
perjudicials, tensions exagerades i curvatures superiors a les admeses per cada tipus. 
 

1.2.2.3.2.8 Tubs, arquetes canalitzacions i conduccions de cables soterrats 
Tubs  
Podran ser rígids o corrugats flexibles, de doble cara, la interior llisa, i amb guia de ferro gal-
vanitzat inclosa i aniran soterrats a 40 cm com a mínim. 
 
Seran de polietilè d’alta densitat, de color vermell, amb diàmetre exterior mínim de 80 mm 
per a canalitzacions sota vorera i 150 mm per les canalitzacions sota calçada. 
Excepcionalment podran ser de diàmetre inferior (fins a 60 mm) si no hi hagués espai 
suficient a la base de la columna per permetre un tub d’entrada i un de sortida. 
 
Seran estancs i estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60 ºC). Al-
hora, seran no propagadors de la flama i tindran un grau de protecció 9 contra damnatges 
mecànics. 
 
La unió es farà amb maneguet i junta i dins de cada tub anirà un únic circuit. 
 
Les connexions dels tubs es faran a les cotes degudes, de manera que els extrems dels 
conductors coincideixin al ras amb les cares interiors dels murs. 
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El cable nu de coure s’estendrà paral·lel als tubs, dins la terra, a 60 cm com a mínim sota 
vorera i a 80 cm sota calçada. Aquestes fondàries es podran modificar segons el que preveu 
la ITC-BT-07 del Reglament. 
 
Arquetes  
A cada extrem del pas sota calçada, als canvis de direcció en l’estesa de la línia, a les 
desviacions i empalmaments de les línies d’alimentació i cada 40 metres com a màxim (en 
cas que no hi hagi columnes interposades), hi anirà una arqueta prefabricada o feta «in 
situ», amb dimensions que permetin la manipulació dels cables, amb tapa d’accés i marc de 
ferro colat. A l’entrada i sortida, els tubs aniran degudament segellats per evitar l’entrada 
d’aigua. 
 
Les tapes de les arquetes ajustaran perfectament al cos de l’obra i es col·locaran de manera 
que la cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
En el fons es deixarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
Canalitzacions i conduccions  
Quant a les rases es complirà el que preveu el punt Error! Reference source not found. 
del Plec General de condicions de l’Institut Català del Sòl. 

 
Han de facilitar l’allotjament dels cables dins dels tubs corresponents, així com llurs 
connexions. 

 
Han d’anar, amb preferència, sota les voreres, deixant lliures els escocells i facilitant 
l’operativitat dels espais pròxims. 

 
Si la conducció va sota calçada la rasa tindrà 60 cm d’amplada i 1,00 m de fondària i els 
tubs aniran envoltats de formigó en comptes de la sorra. En aquest cas, el nombre de tubs 
serà igual al de circuits més un que es deixarà de reserva. 

 
Quan la conducció es realitzi per sota les voreres, els cables aniran dins de tubs de polietilè 
d’alta densitat, que es col·locaran, envoltats de sorra, en una rasa de 40 cm d’amplada i 60 
cm de fondària. Entre la sorra i la terra compactada hi haurà una làmina de plàstic 
senyalitzadora del servei. 
 

1.2.2.3.3 Mesurament i abonament 
Centre de maniobra i comptatge 
S’inclouen aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta maniobra 
d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions. 
 
Inclou principalment: armari, quadre, rellotge horari, amperímetres i voltímetres, interruptors 
diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, posada a terra, basament per al 
corresponent ancoratge i cables elèctrics de connexió fins al quadre de baixa tensió dins 
l’estació transformadora.  
 
Al voltant del centre de transformació (15 m) la presa de terra de l’enllumenat o de qualsevol 
altra instal·lació serà sempre amb recobriment verd/groc, per separar-lo del terra propi del 
centre de transformació 
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Inclou també el subministrament i instal·lació de l’armari de maniobra, com a continent dels 
elements esmentats, així com l’obra civil d’assentament d’aquest. Tot això degudament 
connexionat i posat en servei. 
 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Equip estabilitzador - reductor de tensió 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
 
Columna 
Es defineix com el conjunt de columna, caixa de connexió, cables de connexionat des de la 
caixa fins a la lluminària, posada a terra de tot el conjunt, així com la fonamentació amb els 
seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació.  
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
Lluminària 
Es defineix com el conjunt de lluminària tancada completa, equip d’encesa i làmpada.  
Es mesurarà per unitat acabada i comprovada. 
 
 
Elèctrode de terra 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots els materials i operacions necessàries per a deixar-lo totalment instal·lat. 
 
Conductor 
En el preu assignat per metre lineal queda comprès el cost de totes les operacions 
d’adquisició, transport, carreteig i col·locació del conductor, així com la retirada i l’abonament 
de les bobines corresponents. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, incloent els tres metres, 
aproximadament, del cable que entra i surt de cada columna.  
 
El cablejat interior de les columnes està inclòs dins del preu de la unitat de punt de llum. 
 
Canalitzacions 
Es mesurarà per metre lineal. El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa, segons 
dimensions i característiques, que s’assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la 
cinta de senyalització, tots els tubs necessaris per a passar els conductors i el transport a 
l’abocador dels materials sobrants. 
 
També està inclosa la compactació fins a un 95 % del próctor normal.  
 
En cas de canalització per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
protecció. 
 
Arqueta 
Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada. El preu inclou 
l’excavació, el replè, l’arqueta i la tapa. 
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1.2.2.4 Xarxes de telecomunicacions 

1.2.2.4.1 Xarxa de telefonia 
Totes les infraestructures telefòniques soterrades es construiran d’acord amb el projecte 
aprovat i les especificacions de la companyia telefònica. 
 
1.2.2.4.1.1 Materials 
Tots els materials a emprar seran els homologats per les companyies subministradores i 
definits als plànols i al present plec. 
 
• Tubs corrugats de PE rígid Ø 125, Ø 63 norma UNE EN 50086-2-4 N i tubs llisos de Ø 63 i 

40 mm.  
• Colzes de PE rígid Ø 125 i Ø 63 mm, especificació núm. 634.024, codis núms. 510.172 

(110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561). 
• Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858. 
• Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203. 
• Regletes i ganxos per a suspensió de cables, especificació núm. 634.016, codis núms. 

510.777 (regleta tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus 
B, per a dos cables). 

• Tapes per arquetes i cambres 
• Arquetes prefabricades 
• Cambres prefabricades 
 
1.2.2.4.1.2 Canalitzacions 
Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la 
xarxa primària, normalment de diàmetre 125 mm, de les de la xarxa secundària que podran 
ser de 125 mm, 63 mm o de 40 mm. Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar, o bé un 
cable o un màxim de deu connexions, i que un tub de 40 mm pot portar un màxim de quatre 
connexions. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa principal exterior amb 
armaris de connexió, i per xarxa secundària la que condueix únicament connexions dels 
armaris de connexió als edificis. 
 
Quan la canalització sigui per vorera  es  formarà una base de sorra fina ( 5 cm de gruix ), 
damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat corresponents a la 
xarxa d’accés, units amb cintes de plàstic, espaiades cada metre i formant grups de 4 o 6 
conductes segons la secció i d’acord als plànols de secció, no situant-se la seva part 
superior a menys de 0,45 metres respecte a la cota superior del paviment de la vorera. Els 
tubs també poden anar envoltats de formigó  
 
En el cas de canalitzacions sota calçada els tubs aniran dins d’un dau de formigó HM-20, , 
amb separadors i separacions mínimes, segons la secció i d’acord als plànols de secció, , no 
situant-se la seva part superior a menys de 0,60 metres respecte a la cota superior del 
paviment de la vorera 
 
Seguidament, en qualsevol de les solucions adoptada es procedirà al reblert amb terres 
seleccionades, en capes de 25 a 30 cm compactades al 95 % del Proctor Modificat, 
col·locant cinta de senyalització del servei, ( a no menys de 25 cm del prisma de canalització o 
del tub mes elevat ), i bandes de protecció plàstica o metàl·lica, davant l’existència de xarxa 
d’accés en vorera, segons els plànols de secció. 
 
Es recorda al contractista l’obligació de comprovar que els conductes per a l’estesa de les 
línies telefòniques han quedat lliures d’elements estranys.  
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Per això es procedirà a un mandrinat dels conductes de PVC, amb un cilindre de 0,10 m de 
longitud i diàmetre adequat, segons la normativa de la CT. 
 
A més, es deixarà un cable guia per a la posterior col·locació dels cables telefònics. 
 
1.2.2.4.1.3 Arquetes i elements singulars 
Els principals elements de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són 
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts pus. 
Les cambres de registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de 
calçada (preferentment amb accés des de la zona de vorera). Serveixen per registrar les 
grans canalitzacions, de manera que, en un sector de sòl urbanitzable, normalment només 
s’hi construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector amb la portada 
general del servei telefònic. 
 
Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de vorera. 
Poden ser del tipus anomenat D, H, F i M. 
 
1.2.2.4.1.4 Mesurament i abonament de les obres 
Les cambres de registre i arquetes de telefònica es mesuraran i es pagaran per unitats 
totalment acabades. El preu unitari inclou l’excavació, el subministrament i col·locació i tots 
els materials (inclòs el marc i la tapa) i les operacions necessàries per al correcte acabat de 
l’obra, exceptuant els materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar 
les companyies, el qual solament inclou la seva col·locació o instal·lació i el transport. 
 
Els preus unitaris inclouen, també, els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les canalitzacions de  telefonia es mesuraran i s’abonaran per metres linials de conducció 
acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments, la sorra, 
el formigó, els tubs i els transport i la col·locació de tots els materials que d’acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les companyies. 
 
 
El mandrinat de conductes està inclòs en cadascun dels preus per metre lineal de cada tipus 
diferent i, per tant, el contractista no tindrà cap dret a reclamar el seu abonament per 
separat. 
 
 

1.2.2.5 Xarxa de gas canalitzat 

Sempre que es construeixi una xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de 
forma obligatòria amb tot el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques 
Complementàries del Ministerio de Industria i Energia relatives a la xarxa de gas). També es 
compliran en tot moment les normes pròpies de la companyia concessionària que haurà de 
rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. Normalment, serà la mateixa companyia, o qualsevol 
empresa homologada per la companyia, la que executarà l’obra mecànica (implantació de 
les canonades) mentre que l’empresa adjudicatària executarà les obres civils d’excavació i 
rebliment de rases, i la protecció de les canonades. 
 
L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat  1.2.1.5 
relatiu a rebliment de rases. 
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Profunditat de soterrament 
Profunditats mínimes segons reglament 

Tipus de distribució 
Lloc d’instal·lació 

Vorera Calçada 

AP 
MP + BP 

0.60 
0.50 

0.80 
0.60 

 
 
Distàncies mínimes a altres serveis 

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes 

AP 
MP + BP 

0.20 
0.10 

0.40 
0.20 

 
 
Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, s’hauran de col·locar entre la 
canonada de gas i el servei més proper, proteccions mecàniques de diferents. 
 

1.2.2.5.1 Mesurament i abonament de les obres 
Sempre que el pressupost no especifiqui una altra cosa, la xarxa de gas canalitzat es 
mesurarà i abonarà per metres linials de canalització, que inclourà l’excavació, el rebliment, 
la sorra, làmina de senyalització, tubs de protecció, el transport i la col·locació de tots els 
elements i materials que, d’acord amb els convenis, han de subministrar les companyies. 
 
S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per 
acabar les obres amb la qualitat definida. 
 
L’obra civil dels armaris i cambres de conversió d’alta a baixa pressió i d’alta a mitjana 
pressió, es mesuraran i abonaran per unitat totalment acabada 
 
 

1.2.2.6 Xarxa de semaforització 

1.2.2.6.1 Normativa legal  
La normativa a aplicar serà la vigent en el inici d’execució del projecte. 
 
Específicament:  
• instal·lacions d’enllumenat exterior, ITC-BT-09. 
• Norma ITC BT36 d’instal·lacions de molt baixa tensió 
• la norma UNE 21011 de cables 
• compliment de la norma UNE 21123 per conductors 
• tubs i canals de protecció, ICT-BT-21  
• canalitzacions enterrades, UNE-EN 50.086 2-4  
• fibra òptica monomodo, EN 186000 apartat B1.1 
• terres elèctriques ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
• seccions dels conductors de terra UNE 20460 –5-54 apartat 543.1.1 
• derivacions de la línia principal de terra ITC-BT-18-3.4. 
• resistència  al impacte del semàfor DIN 53453 
• màxima tensió de flexió del semàfor DIN 53452 
• resistència a la tracció del semàfor DIN 53444 
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• color semàfor B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
• estanqueïtat IP 55, 
• paràbola semàfor la Norma UNE 20057 h1-h2. 
• corbes fotomètriques semàfor Normes DIN 67527 apart. 1 
• colors dels vidres i definicions de llums de les lents DIN 5033 fulla 7 
• distribució d'intensitat de llum de les lents DIN 67527 fulla 1 
• ajustos de colors de les lents DIN 6163 
• semàfor leds normes EN12368 desembre’00 i recomanacions del setembre’01 
• regulador normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293 
• protecció regulador normes DIN VDE 0675 C i IEC 61643-1- II 
• regulador segons normes de funcionament i seguretat C.E.M. EN-50081-2 , C.E.M.           

EN-50082-2, EN-60950 i EN-61204 
• protocols estàndards ethernet TCP/IP 
 
A més de les normes esmentades tindran aplicació les que puguin existir d’àmbit local. 
 
1.2.2.6.1.1 Normativa a aplicar en les xarxes d’alimentació 
La normativa a aplicar serà la referent a Baixa Tensió des de l’escomesa fins al regulador i 
les seves parts gestionades a aquesta tensió (fonts d’alimentació, etc.) i les esteses dels 
cables fins els semàfors en el cas de ser semàfors d’incandescència, en el cas de ser de 
leds per ser molt baixa tensió no aplica el referent de Baixa Tensió en aquesta distribució 
semafòrica. 
 
Òbviament sempre s’aplicarà des de escomesa fins regulador i en tots aquells conductors 
que no condueixin tensions de 24 Vcc., com en el cas dels semàfors de leds, amb els 
polsadors, etc. 
 

1.2.2.6.2 Control previ a l’inici de les obres i proves de recepció 
Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació, el contractista presentarà, 
a sol·licitud del director de l’obra, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació 
estesos per una entitat oficial i certificats de garantia i de colada dels materials que s’han 
d’utilitzar a l’obra. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l’obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció Facultativa de l’obra, àdhuc després de ser col·locats, si 
no compleixen les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i hauran de ser 
reemplaçats, a càrrec del contractista, per d’altres que les compleixin. 
 
Els materials rebutjats per la direcció de l’obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser 
retirats pel contractista, immediatament i en llur totalitat. Si no es compleix aquesta condició, 
la Direcció Facultativa de l’obra podrà manar de retirar-los pel mitjà que cregui oportú a 
càrrec de la contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s’especifiquin en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que utilitzi normalment 
l’empresa subministradora, i previ el vist i plau del Director Facultatiu de l’obra. 
 
El Contractista disposarà tot el necessari per fer totes les proves de recepció que demani la 
Direcció Facultativa d’obra, encara que no estiguin expressament definides en aquest plec, 
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tant de dia com de nit, incloent aportar un grup electrogen en el cas de que no hi hagi 
corrent elèctric a l’obra. 
 
Amb independència de les proves que ordeni la Direcció Facultativa de l’obra i abans 
d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar els següents certificats:  
 
Regulador semafòric de la cruïlla: 
Esquema unifilar amb indicació expressa dels grups semafòrics i de les comunicacions amb 
altres equips, així com els valors dels components de l’escomesa elèctrica, interruptors 
automàtics, fusibles, etc.  
Catàlegs de caràcter tècnic de tots els elements a utilitzar. 
 
Bàculs i columnes 
Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus d’acer, 
característiques del galvanitzat, etc.) que figurin en aquest Plec de Prescripcions, plànols i 
altra documentació d’aquest projecte.  
 
Semàfors 
Certificats de conformitat a normes i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els 
elements que composen el semàfor, concretament segons siguin d’incandescència o leds el 
compliment de l’especificació tècnica. 
 
Cables 
Protocol d’assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant.  
Registre d’empresa emès per AENOR segons ISO 9000. 
 
En el cas de que els models de qualsevol tipus de material ofert pel Contractista i a judici de 
la Direcció Facultativa de l’obra, no tinguin els suficients elements de garantia, s’haurà de 
presentar una proposta de tres marques que compleixin aquest plec, entre les quals la 
Direcció Facultativa escollirà la que consideri més adient.  
 

1.2.2.6.3 Condicions de la instal·lació. 

1.2.2.6.3.1 Escomesa elèctrica 
La escomesa pel funcionament de la instal·lació podrà ser : 
• de nova contractació 
• d’una sortida disposada en un quadre elèctric d’altres serveis 
• existent 

 
Si és de nova contractació caldrà seguir els requeriments de la Companyia subministradora 
aportant la caixes o caixes que demandi en el lloc que indiqui, sortint únicament amb els 
fusibles de protecció del cable, des de aquest punt fins el regulador es farà l’estesa de cable, 
entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable (cal 
que el dispar el faci el rearmable). 
Si és una sortida d’un quadre de serveis es sortirà des d’aquest punt fins el regulador, 
entrant dins del regulador per connectar amb el diferencial i magnetotèrmic rearmable,  
verificant que la sortida del quadre esta dimensionada per la protecció del cable (cal que el 
dispar el faci el rearmable).  
Si és existent i no hi ha canvi de potència s’aprofitarà. 
 
En tots els casos, atès que les instal·lacions semafòriques habitualment no sobrepassen els 
5Kw de potència no cal fer projecte per Indústria, si bé cal aportar la documentació i 
esquemes de la instal·lació feta, així com el butlletins i altres documents que pugui demanar 
la Companyia subministradora i/o el Municipi on s’executa la instal·lació. 
 



 83 

Un punt adient per rebre l’escomesa de Companyia es el propi regulador, en aquest cas cal 
annexionar en el lateral de l’armari del regulador les caixes normalitzades de Companyia, 
amb els elements que aquesta hagi sol·licitat 
 
L’empresa adjudicatària aportarà memòria tècnica i esquema unifilar de la instal·lació 
elèctrica amb signatura autoritzada com entitat titular de Document de Qualificació 
Empresarial per l’activitat de Instal·lacions Elèctriques.  
Aquests documents aniran signats pel tècnic titulat autoritzat, que en nom de l’empresa hagi 
dirigit la instal·lació. 
 
L’empresa adjudicatària aportarà Certificat Tècnic que acrediti que la instal·lació s’ha fet 
amb tota la conformitat amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions 
Complementaries vigents, així com els Butlletins de la Instal·lació Elèctrica, tots ells 
degudament signats i segellats. 
 
1.2.2.6.3.2 Canalitzacions 
Les canalitzacions seran les especificades en el projecte, si bé com norma general cal 
recordar que: 
en els passos de carrer es disposaran com a mínim 2 conductes. 
les arquetes corresponents als passos de carrer seran de 60 cm de costat. 
sempre que hagi un canvi de direcció hi haurà arqueta 
• les arquetes no distaran més de 30 metres entre elles. 
• els interiors dels tubs seran llisos. 
• els sortints del perns amb les femelles dels bàculs i/o columnes es protegiran amb una 
càpsula que eviti que el morter els inundi, fent-los inutilitzables pel desmuntatge. 
• sempre que sigui possible, segons indiqui el projecte, es faran en anell les canalitzacions 
de les cruïlles, facilitant l’estesa dels cables i el posterior manteniment 
 
1.2.2.6.3.3 Muntatge mecànic 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
mecànicament cal tenir en compte: 
 
• tots els elements hauran de quedar dins de la vorera i a una distància no inferior a 10 cm 
de la línia de vorera a fi d’evitar impactes, per això els suports es disposaran de forma 
adient. 
• es complimentaran els gàlibs, tant a la via no deixant cap element per sota d’una alçada 
de 4,5 metres, com a la vorera evitant que les parts més baixes dels suports estiguin per 
sota dels 2,0 metres 
• existeixen dues opcions per la fixació del semàfor a la columna o be directament a l’eix 
de la columna mitjançant un maneguet roscat i femella de diàmetre 1 1/2" gas disposat a la 
columna al costat de l'anell dentat per a l'orientació del semàfor o be lateralment a columna 
mitjançant dos suports subjectes a aquesta mitjançant cargols o rodells adequats. 
• la unió entre mòduls semafòrics es realitzarà mitjançant femelles de nylon o material 
similar, a l'igual que la unió del capçal a la columna. 
• els semàfor situats en els sortints dels bàculs aniran subjectes per dos punts, com a 
mínim en els mòduls extrems, amb seients, segellats convenientment, al baixant del bàcul. 
El baixant anirà suportar per un rodell que el fixarà sobre el perímetre del sortint del bàcul.  
 
1.2.2.6.3.4 Muntatge elèctric 
En el muntatge dels elements, a més de les especificacions pròpies dels materials, 
elèctricament cal tenir en compte: 
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• protecció contra contactes directes evitant que cap part activa de la instal·lació estarà en 
situació de ser manipulada expressa o accidentalment per persones que es trobin a les 
proximitats. 
• protecció contra contactes indirectes garantint que la instal·lació s'efectuarà de tal 
manera que totes les masses es posaran a terra, combinant-se aquesta protecció amb la 
instal·lació d'un relé diferencial. 
• El connexionat del capçal semafòric al cabal d'energia es realitzarà en el cos base del 
semàfor mitjançant un connector, totalment aïllat, de tres o quatre contactes amb sistema 
per evitar la seva desconnexió fortuïta. Del connector s'enllaçarà amb els focus mitjançant 
un cable flexible amb tensió nominal no inferior a 440 V i secció mínima de 2,5 mm2 de Cu. 
 
1.2.2.6.3.5 Esteses i connexions de cables 
En la estesa i connexionat dels elements, a més de les especificacions pròpies dels 
materials i el compliment del Reglament de Baixa Tensió, elèctricament cal tenir en compte: 
• No existiran empalmes en cap de les esteses de cable Les esteses aniran des del 

regulador fins el primer mòdul del capçal semafòric on es disposarà el connector que 
facilitarà la connexió de tots els mòduls i la interconnexió de l’altra estesa de cable pel 
repetidor.  

• Únicament en els bàculs es disposarà d’una caixa d’interconnexió, fixada dins de la porta 
de registre del bàcul, per la ubicació dels connectors 

• Cada grup semafòric pertanyerà únicament a una via i/o moviment 
• Sempre es cablejarà amb un cable per cada grup, encara que inicialment puguin tenir la 

mateixa programació. 
 
1.2.2.6.3.6 Detectors 
Els detectors seguiran la especificació pròpia de l’equip i en la seva inclusió dins del conjunt 
de la instal·lació es tindrà en consideració els següents punts: 
 
Si l’escomesa utilitzada és especifica per l’estació detectora es disposarà del rearmament 
automàtic i proteccions tal com s’indica pel regulador. 
Si la escomesa utilitzada és la mateixa que la del regulador i per tant posterior a les 
proteccions del regulador, únicament disposarà del magnetotèrmic de protecció del cable de 
sortida a la estació detectora, amb senyalització de seu estat al regulador, i en la caixa 
detectora únicament es disposarà d’un seccionador en càrrega per podar-la aïllar en les 
tasques de manteniment. 
 
Els senyals elèctrics dels detectors estaran cablejats de seguretat, donant contacte tancat 
quan el detector no tingui alimentació i/o no detecti presencia de vehicle, quan detecti 
vehicle el contacte obrirà. Així es garanteix que davant d’avaria la detecció queda forçada. 
 
1.2.2.6.3.7 Senyalització 
Les ubicacions dels elements seguiran estrictament les senyalades en els plànols del 
projecte específic i les indicacions i marques que s’hagin fet en el replanteig de la 
instal·lació. 
 
Cal tenir molta cura en les modificacions ja que aquestes poden afectar a les decisions 
preses en la senyalització vertical de senyals fixes (prohibit girar, direcció obligatòria, 
contradirecció, etc.) i les de senyalització horitzontal (passos de vianants, línies de detenció, 
etc.)  
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1.2.2.6.3.8 Seguretats intrínseques de programació 
A l’hora de la posada en marxa i desprès d’haver revisat el projecte específic, cal garantir 
que tant les incompatibilitats, com les transicions tant per vehicles com per vianants són les 
correctes, modificant si cal valors de projecte, sempre mantenint el criteri del projecte, 
aquest ajust final es deu a la influencia dels hàbits de vianants i conductors que si bé estan 
previstos cal contrastar-los. 
 
Incompatibilitats: taula inscrita dins del regulador que garanteix que en cas de infringir-la la 
cruïlla passarà a intermitent abans de 500 msg., evitant que surtin colors no desitjats al 
carrer. Els moviments i per tant els grups semafòrics es defineixen com incompatibles quan 
decidim que els dos moviments no es poden executar simultàniament (exemple: vehicles de 
via principal i la seva transversal) 
 
Transicions: temps i colors que han de lluir els semàfors per garantir que el nou moviment 
que iniciem no incidirà amb el final del moviment que cancel·lem Òbviament en aquest 
apartat influeix la velocitat de desplaçament tant de vianants com de vehicles i per tant cal 
agafar valors mitjos sabent que a velocitats més lentes no tindrem aquesta seguretat. Com 
valors cal considerar al vianant a velocitat de 1 m/sg i els vehicles a 50 Km/h o la limitada si 
es inferior (exemple: un cop entra en vermell el semàfor de vehicles de la via principal 
esperem, donades les característiques físiques de la cruïlla, 2 segons a donar el verd als 
vehicles de la transversal) 
 
Els valors d’incompatibilitats i temps de transicions (mínims) són fixes per tots els plans de 
trànsit. 
 
1.2.2.6.3.9 Comunicacions 
Per poder establir criteris de regulació, pel propi manteniment i pel seguiment del 
funcionament de la instal·lació, habitualment, cal comunicar-la amb altres equips. 
 
Dins de les comunicacions hi han tots els senyals que calguin pel funcionament i control de 
la instal·lació dins de l’àmbit en que esta inserida, sigui quin sigui el medi de transmissió 
(cable de coure, de fibra òptica, radio, etc.) 
 
En general la instal·lació, el projecte específic ho concreta, ha d’estar connectada a nivell de 
comunicacions amb altres equips, aquesta interconnexió és imprescindible quan hi han més 
de dos reguladors separats més de 300 metres, els nivells de comunicació seran els que 
marca el projecte específic, i poden ser dels següents tipus: 
 
cruïlla aïllada : amb comunicació a un centre de control, via radio, via telefonia cel·lular, 
cable coure, cable fibra òptica, etc. la missió es poder saber com esta actuant el regulador i 
poder rebre alarmes i/o avisos amb una certa freqüència. 
 
zona amb cruïlles aïllades: a més del tractament anterior, cal establir un sistema de 
comunicació entre elles per poder sincronitzar-se, tant a nivell de sincronismes com a nivell 
de plans de la taula horària. 
 
zona amb cruïlles inserides : a més del tractament de les anteriors, cal establir un sistema 
centralitzat que gestioni l’àrea  o zona. Des de la central s’organitzen les sincronitzacions, 
plans i es recullen les alarmes i/o avisos. Des aquest punt de la central es pot governar i 
reprogramar tota l’àrea.  
 
cruïlles dins de àrees computaritzades : cal establir tots els tractaments anteriors, ajustant-
los als protocols i tractaments que tingui el centre de control del que dependrà la central de 
zona. 
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1.2.2.6.4 Característiques dels materials 

1.2.2.6.4.1 Escomesa elèctrica 
La instal·lació elèctrica complimentarà el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del 
setembre del 2002 i específicament ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior). 
 
La escomesa complimentarà els requeriments de la Companyia subministradora de la 
energia a la zona de la instal·lació.  
 
Cal dimensionar correctament les proteccions (magnetotèrmic i/o fusibles) per el seu 
dispar/fusió selectiva ja que cal recordar que els reguladors porten protecció rearmable 
automàticament, per tant únicament en capçalera (escomesa) cal protegir el cable 
d’escomesa. 
 
1.2.2.6.4.2 Armari regulador 
Per ubicar el regulador així com els elements annexes, com convertidors, caixes de 
distribució de fibra òptica, etc. i a fi d’evitar la quantitat d'obstacles a la via pública, es 
dimensionarà un armari suficient per contenir tots els elements necessaris per el projecte 
deixant un 15% d’espai lliure en previsió d’ampliacions de futur. 
 
L’armari podrà ser metàl·lic, galvanitzat en calent i amb les capes protectores necessàries i 
amb color final segons projecte, o segons les indicacions de la Direcció Facultativa, per 
garantir la seva protecció contra els agents atmosfèrics durant 12 anys. Com alternativa, 
segons projecte específic, l’armari podrà ser d’acer inoxidable, mantenint el seu entorn de 
perns, cargols etc. del mateix tipus d’acer, el acabat final també serà segons indiqui la 
Direcció Facultativa. 
 
També podran ser de poliester reforçat amb fibra de vidre, estabilitzat per les condicions de 
treball, garantint la seva integritat durant 12 anys. 
  
En tots els casos l’armari dura ventilació forçada actuada per termòstat que actuarà quan la 
temperatura sigui superior als 40ºC, en la part superior de l’armari es practicaran les 
obertures per l’expulsió de l’aire escalfat i en la part inferior es disposarà un ventilador que 
impulsarà aire a l’interior, a fi de mantenir-lo pressuritzat i evitar l’entrada de pols de 
l’exterior. Les entrades d’aire duran filtra per evitar l’entrada de partícules.  
 
La porta, o portes, de l’armari dura tancament robust amb claus estàndard allen, triangle, 
etc. i a més clau normalitzada especifica per evitar l’accionament de l’anterior tancament. 
 
1.2.2.6.4.3 Columnes  
Podran ser metàl·lics o de material polímer amb fibra de vidre, adient per la seva instal·lació 
al exterior i per suportar les inclemències de les condicions atmosfèriques, ambdós casos 
les mides exteriors seran idèntiques. 
 
En la opció metàl·lica cal disposar d’un punt accessible per connectar la presa de terra 
elèctrica. 
 
A la part superior disposaran d’una corona fixa en la que s’haurà d’assentar la base 
corresponent del mòdul de semàfors, de manera que la seva posició no pugui modificar-se 
accidentalment. 
 
També a la part superior l’orifici de sortida de cables estarà mecanitzat a rosca 1 ½ “ gas, 
per poder enroscar el maneguet de subjecció del semàfor. 
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Totes les columnes seran de secció circular, llises i de 3,5" de diàmetre exterior, en cas de 
ser metàl·lica el gruix de la xapa serà de 3 mm. 
 
Les columnes podran ser encastades en el paviment o ve cargolant la base de la comuna a 
un ancoratge amb perns fet al paviment, tant si es encastada com si va cargolada sobre els 
perns, la profunditat del encast o del perns serà la mateixa. 
Les dimensions útils, un cop instal·lades i reposat el paviment seran : 
 

model alçada útil en mm profunditat encastament/perns 
en mm. 

800 800 250 
2000 2.000 250 
2400 2.400 300 
4000 4.000 500 

 
Les columnes metàl·liques estaran protegides contra els agents atmosfèrics per un 
galvanitzat en calent exterior i interior que inclogui el sistema de fixació. Es procedirà al 
galvanitzat una vegada fabricat el producte i aquest no serà inferior a 70 micres de gruix. 
Una vegada instal·lat el material, es procedirà al seu pintat, segons indiqui la Direcció 
Facultativa, prèvia neteja i desengreixat del material mitjançant dissolvent del tipus 
hidrocarburat i una vegada seca la superfície, es procedirà al passivat de la superfície 
galvanitzada que es desitgi pintar mitjançant el fosfat en fred aplicat amb brotxa. 
 
Posteriorment serà esbandit amb aigua neta i, una vegada sec, es procedirà al pintat. 
Podran utilitzar-se, no obstant, aquells productes de recobriment especial per a galvanitzat 
que garanteixin una total adherència al mateix. 
 
Cal entendre que el pintat, a part d’afegir un element més de protecció i que també caldrà 
mantenir, presenta pel fet d’aportar color un fet diferenciador que pot permetre ajudar a la 
localització dels semàfors tant a vianants com a vehicles. 
 
1.2.2.6.4.4 Bàculs 
Estaran realitzats en xapa d'acer i galvanitzats per bany en calent una vegada fabricats.  
Els bàculs presentaran un aspecte tronc-cònic de secció circular. Seran realitzats mitjançant 
seccions de cons perfectament soldats. L'acoblament de les diferents seccions es realitzarà 
mitjançant maneguets del mateix gruix que la xapa exterior i soldats interiorment al con 
inferior. Aquests maneguets es posaran a pressió, de tal manera que al soldar la unió quedin 
perfectament soldats i formi un sol cos el conjunt de cons i maneguets. El tram horitzontal 
haurà de tenir una inclinació de 6 º sobre l'horitzontal. 
 
Hauran de suportar un pes màxim de 80 Kg en punta, per el màxim sortint, sense 
deformació. 
 
La base estarà formada per una placa quadrada de 500 m de costat i 10 mm de gruix del 
qual, al seu centre, es soldarà la primera secció del bàcul formada per xapa d'acer de 4 mm 
de gruix fins a una alçada mínima de 1.600 mm. Aquesta unió estarà reforçada mitjançant 8 
cartel·les de 100 x 100 x 4 mm. A partir d'aquesta alçada i mitjançant xapa d'acer de 3 mm, 
es realitzaran les diferents seccions que composin el bàcul. 
 
Pel  seu ancoratge s'utilitzarà  el sistema de  cargolament  mitjançant  perns  d'ancoratge  de 
� 24 mm i de 70 cm d'encastament en el dau de formigó de 1 x 1 x 1 m. 
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Els bàculs presentaran a la seva base un registre de dimensions mínimes 105 x 200 mm. 
L'obertura realitzada per a la porta haurà de ser reforçada mitjançant la soldadura d'un marc 
format per xapa d'acer de 4 mm. de gruix. 
 
Dins de l’interior del bàcul coincidint amb la porta es disposaran dos petits perfils per poder 
subjectar la caixa de interconnexió. 
 
Els bàculs estaran protegits contra els agents atmosfèrics mitjançant un galvanitzat en calent 
i posterior pintat a criteri de la Direcció d’Obra. 
 
La alçada normalitzada és de 6.00 metres amb sortints de 3.5 , 4.5 ó 5.5 metres. 
 
1.2.2.6.4.5 Cables  
Cables de coure 
Per connectar l’escomesa amb el regulador, per encendre els semàfors des del regulador i, 
si no s’utilitza cable de fibra òptica segons projecte específic, per suportar els protocols de 
comunicació del regulador amb altres equips, s’utilitza cable de coure de cobriment, 
seccions i nombre de conductors adients a la tasca assignada. 
 
Els conductors elèctrics a utilitzar seran de coure electrolític amb una tensió d’aïllament de 
0.6/1 Kvolts i una resistivitat màxima de 1/56 ohms*mm2/m a 20 ºC equivalent a un 96,6% de 
conductivitat referida al Patró. 
 
El fil de coure respondrà al que es defineix a la Norma UNE 21011 (filferros de coure per a 
conductors de línies aèries amb càrrega de trencament mínima de 20 Kg/cm2. Es sotmetrà 
als assaigs mecànics de tracció, torsió i plegat, i a l’elèctric d'amidament de la resistivitat tal 
com preveu l’esmentada norma. Complimentant la norma UNE 21123. 
 
L'aïllament dels conductors s'efectuarà mitjançant polietilè de gruix uniforme i perfectament 
centrat amb l'inductor. El polietilè tindrà unes característiques d’allargament comprés entre 
150 i 250 %. Cada conductor disposarà a més d'un aïllament de diferent color per 
identificació dels conductors de fase, conductor neutre i conductors de protecció. 
 
Els cables de varis conductors agruparan a aquests i els seus aïllaments dintre d'un segon 
aïllament de material termoplàstic (Clorur polimèric de gruix uniforme) amb càrrega de 
trencament superior a 100 Kg/cm2. i allargament mínim de 125 %. La qualitat de la coberta 
exterior serà tal que pugui suportar perfectament els agents dels subsòl. 
 
Cal observar que dins del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió cal aplicar el criteri de 
tensió usual per les instal·lacions amb semàfors d’incandescència mentre que per 
instal·lacions amb semàfors de leds (excepte la seva escomesa) cal aplicar el criteri de molt 
baixa tensió. 
 
Complimentant en general el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del setembre del 
2002, amb especial atenció als apartats ITC-BT-09 (Instal·lacions d’enllumenat exterior), 
ICT-BT-21 (tubs i canals de protecció), UNE-EN 50.086 2-4 (canalitzacions enterrades) i 
atenent a les indicacions del projecte específic s’utilitzaran els següents conductors : 
 
 Per les escomeses, tram escomesa regulador : cable RVFV 0,6/1 Kv de tants conductors 
com requereixi l’escomesa (si es monofàsica o trifàsica) i de secció mínima 6 mm2. 
 
Per cada sortida de grup de semàfors, tram regulador semàfors : cable RV 0,/1Kv de 4 
conductors (5 si contempla el conductor de terra, segons projecte específic) de 2.5 mm2 de 
secció, la secció serà de 2,5 mm2 tant si els mòduls semafòrics son incandescents o leds i 
tant si el grups són de vehicles com de vianants. 
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Per les comunicacions, trams entre reguladors i/o centrals: multicable RVFV 500V amb 
pantalla general i de tants parells apantallats, cadascun d’ells, com siguin requerits en el 
projecte específic, cada fil serà de 0,7 mm de diàmetre mínim. 
 
Tots els diferents tipus de cables aniran instal·lats per dintre de tub de polietilè anellat, amb 
interior llis, i d'un diàmetre no inferior de 80 mm.  
 
Cables fibra òptica 
Per les interconnexions entre reguladors i/o centrals i equips de ordre superior s’utilitzarà el 
cable de fibra òptica en substitució del de coure. 
 
Aquest canvi comporta una millora en les proteccions dels equips front dels agents 
atmosfèrics i facilita els amples de banda per comunicacions, poden suportar dins del mateix 
cable de fibra altres aplicacions, com cameres, pannells, etc. 
 
Les fibres òptiques seran monomodo o multimodo segons especifiqui el projecte específic si 
be donat que la fibra monomodo pot suportar distancies més llargues probablement serà la 
habitual. 
 
Les fibres òptiques del tipus monomodo seran tipus B1.1 i complimentaran amb la normativa 
EN 186000. Els cables seran de les següents característiques: 
• Armats amb rodell d’acer. 
• Atenuació típica a 1310 nm 0,35 db/Km (valor mig) 
• Atenuació típica a 1550 nm  0,22 db/Km (valor mig) 
• Atenuació màxima a 1310 nm 0,40 db/Km 
• Atenuació màxima a 1550 nm 0,30 db/Km 
• Diàmetre del campo modal 9,3 ± 0,5 µm 
• Longitud d’onda de tall 1150 – 1330 nm (fibra cablejada) 
• Diàmetre revestiment 125 ± 1 µm 
• Excentricitat del revestiment £ 1% 
• Error de concentricitat £ 0,8 µm 
• Diàmetre sobre primera protecció 245 ± 10 µm 
• Carrega de ruptura 100 Kpsi 
 
Aquestes fibres aniran d’equips a equip sense interconnexions. 
Per fer els repartiments es disposarà d’una caixa de distribució en la que la fibra estesa es 
soldarà amb els dels connectors de la caixa. 
Per les connexions al equips específic es disposarà una fibra flexible des del connector de la 
caixa de distribució fins l’entrada de fibra de l’equip específic. 
Les caixes quedaran totalment segellades a fi d’evitar humitats en el seu interior. 
Aquestes caixes s’ubicaran dins de l’armari del regulador o equip connectat.  
 
1.2.2.6.4.6 Carcasses dels semàfors 
Característiques 
material: policarbonat 
resistència  al impacte : DIN 53453 
màxima tensió de flexió: 950 Kp/cm2 segons DIN 53452 
resistència a la tracció superior a 400 Kp/cm2 segons DIN 53444 
estabilitat tèrmica fins a 130º continus, sense deformació  
resistent a àcids minerals en altes concentracions i a solucions salines, neutres o àcides. 
absorció màxima del 0,15% en pes d’aigua per una humitat del 60% segons norma 
DIN53122 
color groc taronja fort B 534 norma UNE 48.103, RAL 1007 
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control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en la 
òptica. Aquesta càpsula serà groga com el cos del mòdul o de color negre si el mòdul esta 
dotat d’equip d’invidents. 
Cada mòdul tindrà una corona dentada que impedeixi la rotació del conjunt respecte a la 
seva posició inicial, a la vegada que facilita l’orientació del semàfor. 
 
La base del semàfor haurà d'estar reforçada de manera que resisteixi sense trencar-se una 
col·lisió que no derivi la columna o una força del vent de 144 Km/h (equivalent a 100 kg/m2), 
amb pantalla de contrast incorporada. 
 
El mòdul es conforma del cos i la tapa o porta que te la obertura per la senyalització. El cos 
portarà totes les pestanyes o ressalts adients per subjectar la òptica d’incandescència, i la 
suficient profunditat per acceptar la òptica de leds, agafada a la tapa o porta i en el seu fons 
la electrònica del equip d’invidents. La tapa amb tots els additaments per les subjeccions i 
per la seva funcionalitat. Ambdós casos tot estarà emmotllat dins de cada peça. 
 
La fixació de la tapa al cos del semàfor serà mitjançant frontisses laterals i per un o dos 
elements de tancament en el costat oposat. 
 
Les juntes de tancament hauran de ser de material i disseny adequat, d'una sola peça, amb 
la finalitat de garantir una estanqueitat total i permanent a la pols i a l’aigua, donant un grau  
de protecció IP 55, devent-se presentar per a la seva admissió els certificats, emesos per 
l'entitat competent en la matèria, de les proves realitzades. 
 
La porta del semàfor s'abatrà cap el costat dret o esquerre, o ambdues possibilitats, 
permetent un recorregut mínim de 90 ° amb la finalitat de poder accedir amb facilitat a 
qualsevol element interior, o per defecte, serà de fàcil extracció amb un angle d'obertura 
mínim. 
 
Les mides per un mòdul seran: 
pel de 100 :ample entre 160 i 120 mm, alt entre 180 i 120 mm i de profunditat entre 180 i 120 
mm. 
pel de 200 :ample entre 285 i 260 mm, alt entre 310 i 260 mm i de profunditat entre 210 i 160 
mm. 
pel de 300 :ample entre 390 i 340 mm, alt entre 370 i 340 mm i de profunditat entre 290 i 180 
mm. 
Els mòduls disposaran de viseres independents i acoblades a les portes dels semàfors 
A cada mòdul se li podrà acoblar les viseres denominades normals i les de tipus tub. Les 
viseres normals podran desplaçar-se lateralment si les característiques de la senyalització 
així ho exigeixin. Per semàfors del tipus 200 tindran un sortint de 290 mm i pel tipus 300 
serà de 400 mm com a màxim. 
 
Les viseres normals hauran de permetre la visió mínima del 75 % de la lent des d'un angle 
de 45 º en el pla horitzontal respecte a elles. 
 
1.2.2.6.4.7 Òptiques dels semàfors 

Les òptiques podran ser, segons projecte, del tipus incandescència o del tipus leds 
 
Ttipus incandescència  
reflectors: 
Les paràboles reflectores seran metàl·liques, polides, anoditzades i abrillantades amb les 
vores adients per un ajustament eficaç amb el conjunt tapa i lent, si no conforma un conjunt 
solidari estanc paràbola reflectora amb lent. 
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portalàmpades: 
El portalàmpades serà del tipus E-27, de manera que el filament quedi concentrat en el 
focus de la paràbola reflectora complimentant la Norma UNE 20057 h1-h2. 
Els portalàmpades s'hauran d'acoblar als reflectors i seran ajustables, amb fixació, respecte 
a aquests. Podran suportar una temperatura de treball fins a 120 °C i posseiran una rigidesa 
dielèctrica de 400 V. 
 
làmpades: 
Les làmpades seran del tipus incandescència normal de 70w de 8000 hores de durada. De 
40w per mòduls de 100 i de 100w per mòduls de 300 amb 8000 hores de durada. La 
màxima tensió de servei serà de 240V en corrent alterna. 
Per a cada conjunt de làmpades i reflector s'aportaran les corbes fotomètriques 
corresponents segons Normes DIN 67527 apart. 1 i certificat del rendiment lluminós de les 
làmpades. 
 
lents: 
Les dimensions visibles de les lents seran de 100 mm, 200 mm i 300 mm de diàmetre i de 
200 mm de costat segons el tipus de semàfor que s'utilitzi. 
El gravat sobre les lents estarà a la seva cara interior, presentant una superfície llisa a 
l'exterior, i serà del tipus multidireccional tant per semàfors de vehicles com per vianants. 
Les lents portaran gravat un senyal en la vora interior amb la finalitat de que, a l'instal·lar-les, 
es situïn correctament. Les lents podran ser de vidre o policarbonat en funció del seu 
rendiment lluminós i les seves característiques tècniques. 
El sistema de senyalització és de tres colors, segons les Recomanacions de la Comissió de 
Il·luminació Internacional (CIE-ZURICH 1.955) sobre un sistema de senyalització amb tres 
colors, verd, groc, vermell. 
Les normes referenciades són: 
• DIN 5033 fulla 7 (Colors vidres i definicions de llums) 
• DIN 67527 fulla 1 (Distribució d'intensitat de llum) 
• DIN 6163 (dóna tres àrees parcials amb menor tolerància que l'especificada per la CIE): 

VERMELL B, GROC C, VERD B. Només entre aquests límits mencionats es pot parlar 
de colors de senyals. 

• DIN 6163 (Ajustaments de colors que poden adaptar-se si és necessari a altres Normes). 
 
Les coordenades de cromacitat (x, y) seran, per gruixos de 2 mm i 3 mm, les següents: 
 
 

Gruixos 2 mm 3 mm 
Eix X Y X Y 

Vermell 0,695 0,305 0,680 0,320 
Groc 0,618 0,382 0,560 0,440 
Verd 0,284 0,520 0,183 0,359 
 
Tipus leds  
 
• tensió d’alimentació de funcionament : entre 24 Vdc i 16 Vdc 
• rang de funcionament de -15 ºC a 60 ºC de temperatura ambient. Classe A 
• control de ventilació per convecció amb càpsula superior en els mòduls, per radiació en 

la òptica. Aquesta càpsula serà de color negre, distingint així els semàfors amb dotació 
d’equip d’invident. 

• òptica transparent, cos i lent amb placa de leds incorporada, amb protecció IP55. 
• leds d’alta luminiscència, 12 anys de vida útil, distribució angular d’àmplia obertura, tipus 

W 
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• compliment de les normes EN12368 del desembre’00 i recomanacions a semàfors leds 
del setembre’01 

• cromaticitat segons les normes anteriors 
• nivell mínim d’intensitat lluminosa tipus 1 
• efecte fantasma classe 1 
• número de branques : principal i controladora una, secundaries mínim quatre 
• diferencia entre branques en el número de leds 10% 
 
Tots els components que conformen la òptica seran passius a excepció d’un únic component 
que podrà no ser-ho a la branca principal Aquest component, en el seu cas, estarà 
sobredimensionat a 100V per tensió nominal de 24V, i a 5A per corrents nominals de 0,5 A, 
els components podran dissipar el doble de la potència màxima nominal i el circuits, pistes, 
seran dimensionades per 5 vegades la màxima corrent nominal.  
 
Control d’intensitat lumínica per retall d’ona a 1KHz. o inferior de la tensió subministrada, 
amb el valor de la tensió nominal de 24Vdc. 
 
Intensitat lumínica amb angles horitzontal i vertical de 0º, mai, ni inicialment, superior a les 
378 cd 
vermell 200 mm diàmetre:  9.5< consum <10.5w 
ambre 200 mm diàmetre:  9.5w< consum <10.5w 
verd 200 mm diàmetre: 13w< consum <15w 
vermell 200 mm vianants: 7w< consum <9w 
verd 200 mm vianants: 95cd, 5.5w< consum <7w 
vermell 200 mm bicicletes: 5w< consum <6w 
verd 200 mm bicicletes: 7w< consum <8w 
vermell 200 mm vianants més bicicletes: 6w< consum <8w 
verd 200 mm vianants més bicicletes: 10w< consum <11.5w 
 
El mòdul vermell de vianants incorporarà en el seu interior l’equip avisador sonor per 
invidents, aquest equip serà el normalitzat per l’ONCE. Disposant aquest equip de contacte 
lliure de potencial activat sota demanda d’invident fins la sortida de la fase d’invident. 
 
L’òptica muntarà sobre la porta sobresortint el suficient per que permeti la inclusió del circuit 
d’invidents dins del cos del semàfor. Òbviament funció de les mides de la envoltant de 
l’òptica. 
 
La fiabilitat de l’òptica, per tenir una fallada d’una quarta part dels leds, amb treball 50% 
apagat/encès en els primers cinc anys serà de 4 * 108 (quatre per deu elevat a vuit) 
 
Esperança de vida útil, instal·lat a carrer, de cadascun dels components, mantenint les 
característiques mínimes : 12 anys. 
 
Garantia de la òptica 5 anys. 
 
Pictogrames : 
Els mòduls circulars presentaran tots el disc amb color uniforme vermell, ambre o verd, en 
els mòduls quadrats de 200 els pictogrames que poden ser utilitzats són: 
 
vermell per vianant 
verd per vianant 
vermell per carril bici 
verd per carril bici 
vermell per vianant i carril bici 
verd per vianant i carril bici 
blanc amb ma indicant ‘pitjar per creuar’ 
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vermell amb ma indicant ‘esperi per creuar’ 
 
1.2.2.6.4.8 suports i seients 
Els semàfors hauran de subjectar-se a les columnes i bàculs mitjançant sistemes de 
subjecció que variaran segons les característiques de senyalització i sistemes de muntatge 
escollits.  
 
Els accessoris més freqüents a qualsevol sistema de muntatge són els suports i els seients, 
amb les característiques següents: 
 
Els materials utilitzats en la construcció de suports i seients podran ser de foneria d'alumini, 
xapa d'acer galvanitzat per immersió en bany calent una vegada fabricat o policarbonat 
reforçat. 
 
EIs suports i seients disposaran de la cavitat interior necessària per al conductor elèctric que 
subministra l’energia al semàfor. 
 
Seients: Les dimensions dels seients estaran en funció del semàfor que hagi de subjectar.  
S'hauran d'ajustar perfectament al semàfor per un costat i a la columna o bàcul per l'altre, 
garantint un contacte ferm. 
 
Suports senzills: S'utilitzaran per a la subjecció d'un semàfor a una columna o bàcul. Podran 
tenir unes mides màximes de sortint per a cada tipus de semàfor de manera que aquest no 
es separi més de 80 mm de l'element al que està subjecte. 
 
Suports dobles: Permetran la subjecció de dos semàfors en un sol punt de l'element de 
subjecció. Les dimensions màximes admeses seran aquelles que mantinguin els semàfors 
instal·lats a una separació compresa entre 80 i 120 mm. 
 
Els suports i seients hauran de subjectar-se a les columnes o bàculs mitjançant cargols o 
rodells adequats. Aquesta doble possibilitat haurà de ser prevista en el disseny d'aquests 
elements, presentant els orificis per cargols a la vegada que el encastos per l'allotjament del 
rodell. 
 
1.2.2.6.4.9 Polsadors per a vianants 
Els polsadors per a vianants estaran encastats en la columna o bàcul sobresortint només la 
part accessible per establir la demanda.  
 
Seran sòlids i dissenyats per a una còmode localització i utilització. 
 
El seu accionament podrà ser mecànic mitjançant microrruptor o a través d'un dispositiu 
tàctil. En el cas d'utilitzar el microrruptor, aquest serà de recorregut curt, accionament suau i 
de mecànica robusta. 
 
El seu accionament per part del vianant establirà la demanda de pas en el regulador 
apagant l'indicador situat sobre el semàfor de vianants que fins aquest moment haurà romàs 
en intermitent. 
 
Aniran pintats damunt del galvanitzat amb el color indicat al projecte. 
 
Les caixes projectades de polsadors pels vianants per demanda de pas, estaran 
il·luminades per facilitar la localització en hores nocturnes, amb làmpada tipus neon o leds 
de molt llarga durada. 
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1.2.2.6.4.10 Pantalles de contrast 
Les pantalles de contrast seran utilitzades per ressaltar una senyalització concreta no com 
criteri general de mobiliari, per tant s’utilitzaran únicament en aquells casos en els que sigui 
necessari millorar el contrast entre l’òptica del semàfor i la vista posterior al mateix. 
Les pantalles seran de material plàstic reforçat amb fibra de vidre de color negre mat, 
ribetejades amb una franja blanca. 
Estaran adaptades fermament al cos del semàfor a fi de garantir que pot suportar ratxes de 
vents de fins 150Km/h. 
La unió amb el cos del semàfors serà segellada a fi de no permetre el pas de la llum a 
l'acoblat, sense impedir el lliure accés als elements òptics i elèctrics del semàfor. 
 
Les dimensions de dites pantalles seran: 
1.069 mm d’alçada per 500 mm d’amplada per a semàfors de 200  
1.480 mm d’alçada i 680 mm d'amplada per a semàfors de 300  
 
1.2.2.6.4.11 Elements generadors d’àudio.  Mòdul invidents 
L’equip ha de ser un disseny electrònic que permeti sonoritzar els passos de vianants de les 
cruïlles de semàfors, per això cal que: 
 
El sistema s’activi mitjançant un petit comandament a distancia omnidireccional, tipus clauer, 
evitant, així, les actuacions sonores innecessàries quan no hi ha requeriment d'usuari. Per 
aquest motiu es considera que la agressió mediambiental és mínima. 
 
El sistema emet diferents tipus de so, segons les condicions següents : 
 
• senyal acústica d’orientació : senyal de curta durada (8 tons emesos en dues salves), 

que s’emet cada cop que el usuari acciona el comandament, això li permet a aquest 
localitzar la situació exacta del pal que emet el so.  

• senyal acústica de pas : el sistema, una cop rebuda la activació des del comandament a 
distancia, emet de forma automàtica, a partir del següent cicle de pas (semàfor de 
vianants en verd) un to característic intermitent, que informa al usuari de la possibilitat de 
efectuar l’encreuament. 

• senyal acústica de fi de pas : quan la cruïlla emet, mitjançant la intermitència de la llum 
verda, la senyal de fi de pas, el sistema emet un ton característic ben diferenciat del to 
de pas, que avisa al usuari de la nova situació. 

 
Un cop finalitzat el cicle de pas, el sistema retorna a la situació original de repòs, no emeten 
cap tipus de senyal acústica fins que torni a ser activat per un comandament a distancia. 
 
Com característiques particulars : 
• L’equip inclou un dispositiu de regulació automàtica de volum, que permet emetre les 

senyals acústiques en funció del soroll ambiental exterior, assegurant per un cantó que 
la senyal acústica es percebuda per el usuari, i evitant al mateix temps volums 
excessivament alts, molestos per al veïnat, sobre tot en horaris nocturns. Aquesta 
característica, junt amb la activació selectiva per comandament a distancia, fan que el 
sistema aporti poca contaminació acústica en els entorns en els que se instal·la. 

• Tant la senyal acústica de pas com la de fi de pas és emesa des del pal d’un canto i de 
l’altra forma simultània, el que permet al usuari localitzar de forma exacta la trajectòria de 
la cruïlla (origen i destí), ja que en alguns casos no és perpendicular a la vorera 
dificultant per tant el creuament dels invidents. 

• L’equip disposa d’una sortida de relé, lliure de potencial, per activar un polsador de 
petició de pas en aquelles cruïlles que funcionen actuades. 

 
El funcionament bàsic és el següent:  
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L’usuari amb el comandament a distancia activa el semàfor. En aquest moment el pal proper 
al usuari emet un senyal acústic d’orientació, que permet al usuari localitzar la posició del pal 
a partir del qual començarà a creuar. L’usuari pot repetir aquesta operació tantes vegades 
com calgui. 
 
Quan la cruïlla passa a la posició de verd, els pals tant d’origen com de destí, emeten un 
senyal acústic característic, que el usuari identifica com la possibilitat de pas. Aquest senyal 
acústic, canvia de forma automàtica, al canviar la cruïlla a la situació de fi de pas (verd 
intermitent). La tonalitat del senyal dit és programable. 
 
Opcionalment el sistema pot activar de forma automàtica, al rebre el senyal del 
comandament a distancia, un polsador de petició de pas, quan el pal en qüestió tingui 
l’opció. 
 
El comandament a distancia ha de ser un petit dispositiu, tipus clauer, que permeti al usuari 
activar la cruïlla que desitgi creuar. El clauer emet  un senyal reconegut pel pal de semàfor, 
cada cop que es polsa. La possibilitat d’interferència amb altres codis és pràcticament nul·la, 
degut al elevat número de diferents codis possibles. 
 
El seu disseny ha d’estar especialment pensat per adaptar-lo  a les necessitats del usuari 
final. 
  
El sistema es basa en dos mòduls acústics col·locats en cada pal dels que formen la cruïlla. 
 
Aquests mòduls estaran integrats dins del mòdul semafòric del vermell dels vianants. 
 
El connexionat necessari pel seu funcionament és realitza connectant tres borns, sempre 
disponibles en el mòdul de vianants : 
Senyal de 24V cc del Verd.  
Senyal de 24V cc del vermell. 
Senyal de 0V cc. 
 
Aquestes senyals estaran connectades als mòduls acústics amb proteccions elèctriques per 
evitar que pertorbacions puguin fer malbé la electrònica. 
 
El equip actuarà de forma totalment passiva en front de aquestes connexions, no pertorbant-
les ni modificant-les en cap instant. Aquesta connexió permet al equip tant rebre la 
alimentació necessària pel seu funcionament com per conèixer l’estat de la cruïlla en tot 
moment. 
  
Cada sistema acústic estarà composat per : 
• Mòdul principal de control. 
• Mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència. 
  
El mòdul principal, encarregat de l’operativa general del sistema, inclou : 
• Mòdul d’alimentació, alimentat de les pròpies senyals de llum del pal, incloent una 

bateria per els instants en els que no existeix senyal lluminosa (verd intermitent). 
• Mòdul de captació de so, inclou micròfon i amplificador, para realitzar la valoració del 

soroll ambiental. 
• Mòdul de so, que inclou un amplificador d’àudio i altaveu de mylar per intempèrie, 

encarregat d’emetre les senyals acústiques. 
• Mòdul de control, basat en un microprocessador, encarregat de controlar i gestionar 

totes les senyals del sistema. Aquest mòdul incorpora un circuit de seguretat "watchdog", 
que reinicialitza automàticament el sistema en el cas de la detecció d’un fallo en la 
execució del software del microprocessador. 
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• Mòdul de control de alimentació, que habilita el funcionament general del sistema 
sempre que l’alimentació del sistema sigui la correcta, evitant així el seu funcionament 
en marges no permesos, constituint amb l’anterior punt un segon sistema de seguretat. 

 
El mòdul receptor-transmissor de radiofreqüència, encarregat de les comunicacions amb els 
elements externs al pal inclou : 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal del comandament a 

distancia. 
• Un receptor de radiofreqüència, encarregat de rebre el senyal emes per el pal oposat. 
• Un emissor de radiofreqüència, encarregat d’emetre el senyal de comunicació al pal 

oposat, al rebre la petició d’activació, amb la finalitat de que siguin ambdós pals els que 
emetin senyal acústic de pas al passar la cruïlla a verd. 

 
El comandament a distancia tindrà dos canals d’emissió. 
 
Es basa en un emissor de radiofreqüència amb dos codis de emissió preestablerts d’origen. 
 
Opera mitjançant una petita bateria de 12V, àmpliament utilitzada en aquest tipus de 
aplicacions. 
 
Les característiques típiques són: 
mòdul acústic: 
Tensió d’alimentació 24 Vcc 
Consum màxim en repòs inferior a 6.6w 
Consum màxim activat inferior a 11w. 
Ajust de sensibilitat de micròfon 
Ajust d’emissió de tons 
 
Comandament a distancia: 
Tensió d’alimentació 12Vcc 
Consum en actiu inferior a 30 mA 
Pes (amb bateria) 35 grs. aprox. 
Dimensions 65 x 37 x 15 mm. aprox. 
 
1.2.2.6.4.12 Regulador 
Complimentarà les normes de Compatibilitat Electromagnètica UNE-EN 50293, les de 
marcat CE i les de proteccions contra descarregues elèctriques, normes DIN VDE 0675 amb 
classificació C, norma IEC 61643-1 amb classificació classe II 
 
Aquest regulador local esta integrat bàsicament pels següents parts i/o subequips: 
- mòdul d’alimentació 
- equip de control de semàfors 
- equip de comunicacions 
 
Mòdul d’alimentació : 
Aquest mòdul contempla: 
• protecció per descàrregues elèctriques en la línia de alimentació, xarxa elèctrica 
• proteccions elèctriques de magnetotèrmic i diferencial amb rearmament automàtic. 
• font d’alimentació sortida 24Vdc, amb suport de bateries d’una capacitat de 48Ah, en el 

cas de ser semàfors tipus led. El tipus semàfor d’incandescència va directa a xarxa, 
màxim 240 Va.c. 

 
La primera esta encaminades a absorbir les sobretensions que arribin per les línies abans 
de que destrueixi els equips electrònics. Aquestes sobretensions poden ser produïdes per 
maniobres de Companyia o per agents atmosfèrics. 
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La segona esta encaminada a que davant d’una caiguda de proteccions, sigui per la 
actuació de les proteccions anteriors, dels descarregadors, o sigui per una pèrdua del 
aïllament dels conductors elèctrics, no sigui necessari fer el rearmament manualment. 
La tercera permet donar una alimentació estable i amb continuïtat a l’equip, si els semàfors 
són tipus leds 
 
Els descarregadors per la xarxa elèctrica d’alimentació seran tipus de corba 8/20, es 
considera la més adient per els equips que el llamp no cau sobre l’equip, aquest 
descarregadors aporten un contacte lliure de potencial que permet conèixer el seu estat a 
distancia, ja que pot succeir que el descarregador quedi deteriorat si la corba real ha excedit 
la seva previsió energètica. 
 
Per mantenir la eficàcia dels elements anteriors cal disposar d’una presa de terra correcte, 
això implica tenir un valor inferior als 18 ohms. 
 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+N és 
amb tipus D1 i D2 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 
 
La protecció contra sobretensions amb descarregadors per equips alimentats amb F+F és 
amb tipus D3 (veure esquema), muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació. La senyal d’estat dels descarregadors serà connectada com entrada digital de 
l’equip que alimenta. 
 
El rearmament automàtic integrat i muntat sobre el perfil omega que fa de borner d’entrada 
d’alimentació.  
 
La font d’alimentació és de disseny d’alt rendiment energètic i esta suportada amb bateries, 
sense manteniment, per mantenir la càrrega de 1000w durant una hora. 
 
Tots aquests equip i material es muntaran dins de la caixa d’exterior de poliester o metàl·lica 
del regulador, de mides mínimes aproximades, 1000x500x300, muntada sobre basament 
d’obra civil. 
 
Característiques tècniques dels elements: 
 
Descarregador tipus D1 (V 20-C/1) : 
tensió màxima de funcionament UC ac : 280 V 50Hz 
classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
classificació s/norma IEC 61643-1: classe II 
màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 
nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
temps de reacció màxim : 25 ns 
protecció : IP20 
rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
muntatge amb sòcol 
contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
Descarregador tipus D2 (NPE): 
tensió màxima de funcionament UC ac : 255 V 50Hz 
resistència mínima d’aïllament a 100V: 10 Gohms  
valor cresta corrent raig (10/350): 25kA 
càrrega : 12,5 As 
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energia especifica: 160 kJ/� 
màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 50 kA 
nivell de protecció  Up : < 1,2 kV 
temps de reacció màxim : 100 ns 
capacitat d’extinció de corrents repetitives : 100 Aeff 
rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
muntatge amb sòcol 
contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
Descarregador tipus D3 (V 20-C-0-150) : 
tensió màxima de funcionament UC ac : 150 V 50Hz 
classificació s/norma DIN VDE 0675 : C 
classificació s/norma IEC 61643-1 classe II 
màxima intensitat de descàrrega Imax (8/20) : 40 kA 
nivell de protecció per 1kA (8/20) Up : < 900V 
nivell de protecció per 5kA (8/20) Up : < 1,1 kV 
nivell de protecció per 40kA (8/20) Up : < 1,4 kV 
temps de reacció màxim : 25 ns 
protecció : IP20 
rang de temperatura de funcionament: -40 oC a +80 oC 
muntatge amb sòcol 
contacte lliure de potencial senyalitzador d’estat 
 
Automàtic+diferencial MD (WRT-6-25-0,03+MT): 
protecció magnetotèrmica de 6A (10A o 16A si cal) i diferencial de 30 mA 
reconnexió automàtica de magnetotèrmic i diferencial 
transformador diferencial incorporat 
sensibilitat fixa de 30 mA 
corba d’obertura tipus C 
temporització de dispar fixa de 20 ms 
numero de reconnexions per magnetotèrmic : 2 
numero de reconnexions per diferencial : 10 
temps entre reconnexions: 1 min. 
temps posada a zero comptador reconnexions: 60 min 
visualització instantània de fuites en display de tres dígits  
senyalització amb contacte lliure de potencial de l’enclavament de magnetotèrmic i 
diferencial. 
indicador de reconnexions en display 
reset i test mitjançant polsador 
fixació a carril DIN 
compliment de la norma UNE 61008-1 
 
Font d’alimentació FA 24/1000w: 
tensió nominal de sortida 24 Vdc 
marge de freqüència de xarxa: 47 ÷ 63 Hz 
pic de corrent d’entrada en la connexió < 32 A 
temps de manteniment (Vin: Nominal): > 20 ms 
marge d’ajust de sortida ± 17% Von 
regulació amb la càrrega ( Io: 0 ÷ 100% ): < 0.3% Von 
regulació amb la línia (Vin: -20 ÷ +20% ): < 0.3% Von 
proteccions contra sobrecarregues i curt circuits: per limitació de corrent 
proteccions contra sobretensions de sortida: 125 ÷ 140% Von 
proteccions contra sobreescalfament: Auto rearmament 
detecció remota (Caiguda màxima per cable): 0.3 Vdc 
inhibició remota opto acoblada 5V ÷12Vdc 
risat (xarxa + commutació)  < 75 mVpp 
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soroll ( BW = 0 ÷ 20 MHz ): < 250 mVpp 
rigidesa dielèctrica entrada - sortida > 3000 Vac 
rigidesa dielèctrica entrada - terra  > 1500 Vac 
rigidesa dielèctrica sortida - terra  > 500 Vac 
temperatura de funcionament Io = Iomax.: 0 ÷ 50 ºC; Io = ½ Iomax.: 0 ÷ 70 ºC 
conformitat de normes : C.E.M. EN-50081-2 ; C.E.M. EN-50082-2, marcat CE 
conformitat de seguretat EN-60950 EN-61204 
M.T.B.F. ( HDBK MIL 217-E; GB, Ta = 25ºC ): 110.000 h 
rendiment superior al 90% 
alarma de fallo de font, per: fallo de xarxa, sobrecarrega o avaria de la font. 
alarma de bateria baixa, per: descarrega, creuament o envelliment de bateria. 
Les alarmes són senyalitzades per contactes lliures de potencial. 
 
Equip de control de semàfors: 
El regulador tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
L’equip estarà alimentat a 24V dc amb el mòdul descrit en l’apartat anterior. 
Complimentarà les següents característiques : 
temperatura de funcionament  0 ÷ 50 ºC 
conformitat de normes :  C.E.M. EN-50081-2  
C.E.M. EN-50082-2 
marcat CE 
conformitat de seguretat:  EN-60950  
EN-61204 
 
Totes les dades de programació estaran suportades en memòries gravables des del centre 
de control i/o terminal local (no intel·ligent o amb ordinador PC portàtil amb software 
autocarregable des del regulador a la connexió del PC). 
Existirà la lògica de funcionament en el tractament de detectors, comandes descrites a 
continuació. 
Existirà la ordre de actualització de les dades entrades, es a dir, les dades que són 
introduïdes des del teclat local o ordinador rebran una ordre per passar a ser actives, a fi de 
habilitar al carrer simultàniament totes les modificacions introduïdes, comandes descrites a 
continuació. 
Totes les alarmes funcionaran per flanc, es a dir, quan es detecta una alarma puja el bit 
d’alarma que es manté fins que la alarma desapareix, en el cas d’alarmes que el propi 
regulador pot eliminar, en el cas d’avisos a centre l’operativa serà similar si bé que anul·larà 
la alarma, flanc de baixada, serà el Centre de Control. 
Les entrades digitals s’activaran aplicant +24Vdc 
Les sortides de potència als mòduls de semàfors, en el cas de leds es realitzaran amb zero 
volts, sent comú 24Vdc i fent la commutació del zero. 
Tindran control de lluminositat de mòduls de semàfors, tant si són incandescència con de 
leds, amb el retall de les ones de tensió aplicades. 
 
Mòdul d’entrades digitals: 
L’equip tindrà assignades les següents entrades digitals, a nivell de lectura de 1 msg., amb 
contactes lliures de potencial: 
entrada, amb contacte tancat, del magnetotèrmic entrat (tancat) 
entrada d’alarma de font, contacte obert dona alarma de font 
entrada d’estat de bateries, contacte obert dona alarma de bateries 
entrada de reserva 
entrada de reserva 
entrada de reserva 
Altres entrades digitals són les dedicades a setze detectors, entrades aïllades amb 
contactes lliures de potencial. 
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Mòdul de sortides a semàfors: 
El màxim nombre de grups semafòrics serà de trenta dos. 
La potència de cada una de les sortides tindrà com a mínim 100w per leds o 1000w per 
incandescència 
Tindrà control de potència sobre els leds o làmpades, retallant i moderant la lluminositat, 
amb paràmetres de software.  
La freqüència de l’ona de 24Vdc no serà superior a 1KHz, ambdós casos complimentant 
sempre les reglamentacions relatives a interferències electromagnètiques. 
Cada grup tindrà identificat el color que li correspon per cada una de les etapes definides, 
fins un màxim de 32 etapes 
Les eleccions de les sortides dels colors seguiran un codi predeterminat, entenent que el 
vermell vol dir activar la sortida del semàfor vermell, al igual per l’ambre i el verd, òbviament 
si a camp el semàfor té altre color lluirà amb altre color: 
 
Exemple: D : apagat o desconnectat 

V : verd fix 
R : vermell fix 
A : ambre fix 
P : verd intermitència ràpida 
J : verd fix i ambre intermitència lenta 
I : verd intermitent ràpid i ambre intermitència lenta 
G : vermell fix i ambre intermitència lenta 
F : ambre intermitència lenta 
C : verd intermitència lenta 
N : verd i ambre fix 
S : vermell i ambre fix 
B : vermell intermitència lenta 
H : vermell intermitència ràpida 
E : verd i ambre intermitència ràpida 
K : verd i ambre intermitència lenta alternades 
Z: vermell i ambre intermitència lenta alternades 

 
Les sortides alimentaran semàfors de leds a 24 V dc. o incandescència a màxim 240Vac 
Cada sortida llegirà el corrent que hi circula, detectant variacions de 2 wats, (uns 0,1 A.)en el 
cas de leds i de 20wats en cas incandescència. 
Les sortides permetran un calibratge, ordre donada per teclat local, per enregistrar els 
consums típics de la cruïlla, aquests consums seran anotats amb la cruïlla en colors durant 
el primer cicle de funcionament i seran inscrits en una taula que podrà ser, si hagi ho 
considera el operador, modificada des del teclat local. 
Comparant les lectures de la taula amb el llegits cada cop que una sortida s’activa (retard a 
inici de la lectura de 200 msg.). Les anomalies induiran al enregistrament de una alarma per 
falta de consum i una altre per excés de consum. Únicament en el cas de vianants,  l’excés 
de corrent serà previsible, a fi de suportar les variacions del equip de só per els invidents, el 
que permetrà saber si són activats. 
Les sortides seran curt-circuitables. 
 
Algorismes interns 
Tractament de entrades digitals: 
• les entrades fixades es tractaran com alarmes de sistema.  
• les entrades dels setze detectors s’emmagatzemaran en registres de quinze minuts 

(quarts horaris) amb intensitat i temps d’ocupació,  es guardaran quatre registres per 
detector (una hora) cíclics. Entenent com intensitat el flancs de detecció obtinguts en el 
període i com temps d’ocupació el temps que s’ha mantingut la senyal de detecció activa 
durant el període, en tant per cent, fent la correcció adient per l’equivalent d’una espira 
de 2 metres de llarg. 
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Tractament de sortides a semàfors: 
• Les sortides tindran la assignació descrita anteriorment, tant en etapes com en colors. 
• La funció de calibrat es farà amb la cruïlla amb funcionament, per tant la durada del 

calibrat serà un cicle. 
• Les sortides seran filtrades per una taula d’incompatibilitats, aquesta taula és 

imprescindible que estigui plena per a tots els grups, del contrari la cruïlla no entrarà en 
colors. 

 
Sincronització: 
• Els reguladors, per quan no estan centralitzats, han de disposar d’una entrada física, a 

nivell de borns, de sincronisme, i una sortida. 
• Aquesta entrada, lliure de potencial, marca l’inici de la etapa A. 
• El regulador farà els càlculs adients per, utilitzant els temps mínims i màxims de fase 

sincronitzar amb el senyal. La distorsió serà la mínima, es a dir allargarà o escurçarà el 
cicle a fi de obtenir la mínima distorsió. 

• Quan esta centralitzat utilitzarà l’hora per sincronitzar. 
 
Canvi de pla de trànsit: 
• Els reguladors disposaran de vuit plans per executar a nivell local, seleccionables per 

entrades físiques o per protocol de comunicacions, segons l’estat triat en el projecte 
específic, i d’un extern que serà enregistrat des del ordinador central. 

• Els canvis de pla, entre qualsevol dels nou, els executarà al finalitzar el cicle. 
 
 Canvi d’estructura: 
• El regulador disposarà de fins a quatre transicions diferents, amb quatre etapes (màxim) 

cadascuna de les transicions. 
• Disposarà de quatre taules indicatives dels plans d’inici de transició i dels plans finals de 

transició, així quedarà definit quina taula cal gastar per passar del pla X al pla Y. 
El regulador esbrinarà, al acabar la última fase variable d’un cicle, si el nou pla implica canvi 
d’estructura. Si cal canviar l’estructura farà la recerca en les taules anteriors per seguir les 
etapes definides, en cas de no estar definida la transició farà una etapa genèrica de sis 
segons de tot vermell. 
 
Taula horària: 
• Els reguladors disposaran d’una taula horària de 64 posicions on s’explicitarà els canvis 

de plans i/o estructures, així com l’hora de referència que ha de gastar per calcular el 
inici del cicle a fer. 

• En aquesta taula s’introduiran tots els canvis del regulador, siguin de pla, funcionament, 
actuacions a sortides directes, etc. 

• Les 64 posicions corresponen al nombre màxim de canvis al llarg de la setmana. 
• Els canvis es marcaran amb dia, hora i minut. 
• Tot canvi de pla implicarà calcular el punt d’inici de cicle que correspon, utilitzant la 

primera referència anterior que estigui programada, a aquest canvi de pla.  
• Hi ha el canvi de pla denominat ‘immediat’ que el fa complimentant ambres i vermells i 

donant els mínims de verd a les fases. Aquesta acció s’inicia a la recepció de l’ordre. 
 
 Pla extern: 
• El pla extern complimenta tots els requeriments de qualsevol dels altres vuit plans. 
• Aquest pla es escrit des del ordinador central.  
• Es conegut com ‘PX’ (per exemple), s’activa quan es demana la seva entrada, fent el 

canvi de pla del mode dit anteriorment, i es desactiva pel fet de fer una desactivació o 
per haver passat més de quinze minuts sense refresc de pla ‘PX’, tornant a la taula 
horària i fent un canvi a pla a un dels vuit que pertoqui  
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Funcionament actuat: 
• Per aquest funcionament es consideren 16 detectors físics i 32 detectors lògics. 
• Com a detector físic es podrà assignar opcions de : retard, prolongació, inversió, forçat 

fix, activat per fase. 
• El detector lògic s’assignarà per : nivell, flanc, memoritzat, amb esborrat a l’inici de la 

fase o al final de fase, i no memoritzat. 
• Els detectors lògics accepten totes les funcions de Boole,(AND, OR, NOT), el resultat 

podrà: iniciar fases, prolongar fases, activar sortides directes, generar una alarma per el 
Centre de Control, definir els detectors a esborrar i quan. 

 
Mòdul de comunicacions: 
Les comunicacions comprenen tant la part de configuració i programació dels paràmetres de 
l’equip com la de recollida de dates, alarmes dades de trànsit, etc. 
A nivell de comunicar-se hi ha l’opció local i  la remota: 
La programació es farà via línia sèrie o via ethernet TCP/IP, segons especifiqui el projecte 
específic. 
 
Via sèrie 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un terminal compost per display i teclat, 
capaç d’enviar caràcters ASCII i de visualitzar els caràcters ASCII rebuts. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb caràcters ASCII, un cop trets els protocols 
d’enviaments. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora 
de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
 
Via TCP/IP 
La comunicació a nivell local es realitzarà amb un PC portàtil, amb connexió ethernet a 
10/100Mbps, el software necessari per la programació estarà dins del regulador i carregarà 
aquest software al PC quan es connecti al regulador, si es que no el tingues ja carregat. 
Qualsevol PC, per tant, pot connectar-se al equip regulador de semàfors. 
La comunicació a nivell remot també es fa amb connexió ethernet a 10/100Mbps. 
La conversió de cable de coure a cable de fibra, en el seu cas segons projecte, es farà fora 
de la CPU en un mòdul ubicat a nivell de borns. 
 
La entrada al equip serà de cable de coure disposant externament de l’adaptador a fibra 
òptica monomodo o multimodo segons indiqui el projecte específic. 
 
1.2.2.6.4.13 Detectors 
El detector serà del tipus magnètic, conformat de dues parts la part de detecció (espira) i la 
part electrònica (transductor o sensor) 
 
Espira: 
L’espira estarà inserida en el paviment. 
La seva inserció es farà : 
• embadocada dins el formigó, si es possible per motius d’obra civil 
• abans de la ultima capa d’asfalt de rodatge, si es possible per motius d’obra civil 
• fent un tall al paviment, disposant el cable i segellant posteriorment el tall fet 

 
El cable serà de la secció adequada a la sensibilitat definida pel sensor utilitzat, sent com a 
mínim de 4mm2 de secció. 
El recobriment del cable haurà de suportar 170ºC durant 30 minuts, excepte en el cas fer  
tall al paviment desprès de l’obra civil. 
Les voltes que conformaran l’espira seran les determinades pel sensor, a fi de donar la 
sensibilitat i superfícies adients a la detecció desitjada. Cal detectar motos no ciclomotors. 
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El cable, un cop enrotllat dins de l’espira serà trenat adientment, per evitar pèrdues de 
sensibilitat, fins arribar a la connexió amb el sensor. 
El creuament del cable per la vorera (sota rigola), des del final del tall fins l’arribada a la 
canalització que permet connectar-se amb el sensor, estarà protegit amb tub de ferro, de 
diàmetre adient a la secció del cable. 
Les dimensions de l’espira seran de 2 per 2 metres (2.00 m x 2.00 m), disposant dels 
cantons axamfranats en 20 cm. Les mides són per carril, en cas de ser utilitzades per 
actuació podran tenir l’ample adient, sempre amb l’ajust corresponent. 
S’evitarà fer coincidir els camins fins el sensor (especialment fins vorera) dels cables de les 
diferents espires. Concretament des de l’espira fins la tubular, bàsicament tall o embadocat 
des de l’espira fins vorera, els cables trenats viatjaran per branques diferents, un cop arribat 
a la tubular els cables ja circulen més flonjos i per tant sense interferències entre ells, en cas 
de dubte es separaran amb tub de plàstic dins de la tubular. 
 
Sensor: 
El sensor disposarà de selecció de dues freqüències de treball per evitar acoblaments en el 
cas de no ser un única espira i de sensibilitat a fi de corregir possibles errades en les 
deteccions de vehicles. 
Les informacions de les configuracions quedaran inscrites en documentació a nivell local i en 
Sala de Control. 
La sortida del sensor serà estàtica (optoacoblada o similar) i serà connectada directament a 
les entrades de detectors dels reguladors. La connexió elèctrica es farà donant detecció amb 
l’obertura del circuit elèctric. 
El equip que forma el sensor es disposarà en dues versions una simple per un únic llaç i una 
doble per atendre a dos llaços. 
 
1.2.2.6.4.14 Central 
La central de regulació esta integrada bàsicament pels següents equips: 
• mòdul d’alimentació, amb rearmament automàtic i SAI 
• equip de comunicacions  
• equip de control de reguladors 
 
Les centrals s’ubicaran en punts del tronc principal de comunicacions (anell principal) sent, 
per tant nusos de la xarxa. 
 
La central tindrà un rang de funcionament de 0 ºC a 50 ºC. 
La temperatura interna dins de l’armari no excedirà dels 60 ºC, sent necessari el control de 
ventilació forçada amb termòstat. 
Totes les línies de comunicació estaran protegides contra sobretensions i descarregues 
atmosfèriques. 
Les característiques especifiques seran reflexades en el projecte específic.  
 
1.2.2.6.4.15 Xarxa de terres 
Totes les masses de la instal·lació, susceptibles de produir contactes fortuïts, es 
connectaran a través dels corresponents conductors de protecció a la línia principal de terra i 
des d'ella, mitjançant la línia d'enllaç amb terra, es connectarà a l'elèctrode. 
 
La posada a terra estarà constituïda per elèctrode artificial o placa de superfície adequada, 
enterrat, assegurant un bon contacte permanent amb el terreny, procurant-se que inicialment 
la resistència de presa a terra no sigui superior als 18 Ohms. En cas de ser necessari i als 
efectes d'aconseguir la resistència indicada, s'haurà de practicar el consegüent tractament 
químic, afegint les sals i altres productes comercials a fi d’increment la conductivitat del 
terreny. 
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Segons reflecteixen els apartats del Reglament ITC-BT-18 i ITC-BT-24 
 
Les seccions dels conductors de terra complimentaran la norma UNE 20460 –5-54 apartat 
543.1.1 
 
Els conductors que constitueixen la línia d'enllaç amb terra seran de coure de 35 mm2. de 
secció. La línia principal de terra, de coure, de 16 mm2. de secció i les derivacions de la línia 
principal de terra seran de 2.5 mm2 com a mínim ITC-BT-18-3.4. 
 
A la zona en que sigui enterrat l’elèctrode artificial o placa es disposarà una troneta de 
registre en la que s'allotjarà la línia d'enllaç amb terra, protegida des de l’elèctrode fins al 
fons de la troneta mitjançant tub de fibrociment. Dita línia es connectarà amb la línia principal 
de terra mitjançant abraçadora de soldadura aluminotèrmica. En aquesta troneta s'allotjarà, 
en el cas de que es necessités tractament químic, un tub d'accés pel rec. 
 
És obligatori que totes les masses metàl·liques de la instal·lació hagin d'estar unides a la 
mateixa presa de terra, entenent com a presa de terra el conjunt d’elèctrodes i la línia 
d'enllaç amb terra que els uneix entre si. 
 
La xarxa de terra pels semàfors serà independent de qualsevol altra que pugui existir en el 
entorn i es tindrà cura en mantenir-les totalment separades en cas d’existir alguna altra 
propera. 
 
La xarxa de terra esta composada, genèricament, pels següents enllaços : 
• unió de la pica o placa i sortida fins a la connexió de terra de l’armari del regulador, 

aquest ja tindrà prevista la distribució de terres interna pels seus elements (armari si es 
metàl·lic, fonts d’alimentació, filtres, etc.) . 

• En cas de tenir elements metàl·lics en la instal·lació (bàculs, columnes metàl·liques, etc.) 
distribució del cable despullat de terra principal fent les derivacions adients fins els 
elements concrets, evitant tancar en el anell el cable despullat principal de terra. 

• Conducció de la terra des del regulador fins els capçals dels semàfors (o altres elements 
com polsadors, detectors, etc.) per el cable de potència de cada semàfor. 

 

1.2.2.6.5 Característiques de l’obra civil 

1.2.2.6.5.1 Arquetes 
Per la situació de les arquetes es tindrà en compte l’apartat 23.8.2.2 de canalitzacions 
d’aquest plec. 
 
Composició: Maons totxos. Morter número 3 de 600 Kg de ciment pòrtland, dosificació en 
volum 1:2. 
 
Característiques numèriques: Gruix dels murs de 15 cm. Secció neta 60 x 60, les situades a 
passos de carrer, la resta de 40 x 40. Gruix, acabat i lliscat d' 1 cm. 

 
1.2.2.6.5.2 Marc i tapa de fundició 
El tancament dels pericons es realitza mitjançant un marc-tapa de fundició de perímetre 
quadrat. 
 
Les dimensions a utilitzar seran: 

 
Mesures (mm)        Tipus 40 x 40  Tipus 60 x 60 
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Longitud exterior marc        420         620 
Longitud de la tapa                400         600 

 
El material de que estaran constituïdes serà de fundició gris ordinària tipus GE 18,91 colada 
en motlles d'arena.  
 
Les característiques mecàniques del material seran: 
 
Resistència a tracció    18 Kg/mm2 
Resistència a flexió    34 Kg/mm2 
Resistència a compressió   55 Kg/mm2 
Duresa Brinell   150 HB 
 
1.2.2.6.5.3 Tubulars 
Les característiques essencials són les següents: 
 
El tub, de ser corrugat, serà llis en el seu interior. 
El diàmetre mínim serà de 80 mm. 
 
Les tubulars seran segellades en les unions a arquetes o equips amb escuma de polieuretà 
expandit, en una profunditat no superior als 10 cm. ni inferior als 5 cm.  
 
Canalitzacions amb tub de polietilè, construïdes en vorera, calçada i rigola: 

• En vorera: Es realitzarà mitjançant rasa de 40 x 60, col·locant un tub en el fons de la 
mateixa, envoltat amb sorra compactada, disposant posteriorment les capes 
corresponents de replè, subbase, formigó i el propi panot. 

• En calçada: Es realitzarà mitjançant rasa de 60 x 80, col·locant-se dos tubs de polietilè 
en el fons de la rasa i envoltats amb formigó de C.P. de HM-20, així mateix es reposarà 
el aglomerat asfàltic del paviment deteriorat. 

 
 

 
1.2.2.6.5.4 Fonamentació bàcul 
La fonamentació dels bàculs es realitzarà a base d’un dau de formigó d'unes dimensions de 
100 x 100 x 100 cm, el qual anirà allotjat en el corresponent pou practicat en el sòl i construït 
a base formigó de ciment pòrtland i rebent els corresponents perns d'ancoratge. Segons 
projecte específic. 

1.2.2.6.5.5 Fonamentació columnes 
La fonamentació de les columnes, es realitzarà a base de practicar un pou de 40 x 40 x 60 
cm, replet amb formigó de C.P. i rebent directament de la pròpia columna o bé la peça 
especial en la qual anirà allotjada la pròpia columna. Segons projecte específic. 

1.2.2.6.5.6 Fonamentació de la caixa de comandament 
La fonamentació de l'armari de comandament es realitzarà a base d'un bloc prefabricat de 
formigó de ciment pòrtland, amb unes dimensions inferiors en un centímetre en tot el seu 
perímetre a les dimensions del propi armari, encastat al terra 30 cm i amb una capa superior 
a la rasant de la vorera en 20 cm. 

1.2.2.6.5.7 Proteccions físiques als elements de camp 
En aquells elements que els perilli la seguretat física, donada la seva ubicació, (armaris de 
reguladors en xamfrans amb zona d’aparcament de vehicles, columnes o bàculs en illetes 
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pintades, etc.) es disposarà una protecció addicional a fi d’advertir als vehicles i de aturar 
l’impacte en cas de que es produís. 
 
Les proteccions es realitzaran a base de xapa corbada (bionda), i sustentada per perfils 
laminats en doble T, encastats al terra 50 cm mitjançant l'oportú pou replet amb formigó de 
C.P.  
 

1.2.2.6.6 Acabament dels treballs 

Els treballs i per tant l’execució del projecte es complimentarà quan : 
• l’obra civil es doni per acabada sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o 

assaig. 
• la instal·lació elèctrica i d’equips hagi estat complimentada en la seva totalitat sense 

pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
• les instal·lacions superiors tipus sincronitzacions, centrals o centres de control estiguin 

totalment operatius, sense pendents d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
• els manuals i documentació de projecte hagi estat lliurada. 
• s’hagin validat els plans de trànsit previstos en el projecte específic, sense pendents 

d’acabats, de neteja o de cap prova o assaig. 
 

1.2.2.6.7 Mesurament i abonament 

1.2.2.6.7.1 Despeses de caràcter general a càrrec de l’adjudicatari 
Es tindran en compte les prescripcions del punt 1.1.1.6, despeses a càrrec del contractista, 
del Plec de Condicions Generals d’urbanització de l’Incasol. 

1.2.2.6.7.2 Amidaments 
Per aconseguir els amidaments es confrontaran les unitats d’obra previstes dins del projecte 
específic amb les instal·lades. 
L’obra civil es mesurarà segons l’execució real feta i els camins emprats realment. 
Els cables es consideraran segons les esteses reals, resultants de la mesura del camí 
emprats afegint les bagues a deixar en arquetes o en equips a connectar (semàfors, 
reguladors, etc.) 
 
Elements considerats: 
En totes les partides queden incloses des despeses per les operacions d’adquisició, 
transport, carreteig, muntatge, instal·lació, retirada de sobrants 
 
Escomesa: 
Inclou el subministrament i muntatge de les envoltant (caixes, mòduls, armaris, cable 
d’escomesa, etc.) necessaris per ubicar l’aparellatge elèctric requerit, així com la suportació 
necessària. 
Inclou tot l’aparellatge, amb el subministrament, muntatge, borns, interconnexions, etc. per el 
seu funcionament. 
La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el cable de Companyia i per connectar el 
cable d’escomesa de la instal·lació. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Armari regulador: 
Inclou el subministrament i muntatge del envoltant per poder ubicar el regulador (el 
regulador està exclòs) totalment condicionada amb l’entrada d’escomesa de magnetotèrmic i 
diferencial rearmables, borns, cablejats, canals, guies, suportació, unitat de ventilació 
forçada, termòstat, filtres, panys, claus, etc. 
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La unitat acabada ha d’estar disposada per rebre el regulador i per connectar els cables 
d’escomesa, de potència de semàfors i d’actuació i control de la instal·lació. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Regulador: 
Inclou el subministrament, muntatge i programació del regulador de control de la instal·lació 
fins un màxim de vuit grups semafòrics, amb la inclusió dels connexionats i programacions 
de les senyals d’actuació i control, sincronització, centralització, etc. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Central: 
Inclou el subministrament, muntatge i programació de la central de regulació fins un màxim 
de 32 reguladors locals, amb la inclusió dels connexionats i programacions de les senyals de  
control, tant internes com externes, (bateries, modems, etc.) 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Cables: 
Inclou etiquetatge d’identificació, estesa i els treballs de descobriment de totes les cobertes 
del cable per deixar totes les puntes dels cables perfectament acabes pel seu connexionat 
(embridat, pelat, punteres, etc.) 
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats, tant els que circulen per les 
canalitzacions com els pujants i baixants de columnes, bàculs (fins el registre de 
connexionat)  i armaris. 
 
Semàfors: 
Inclou el subministra, muntatge i connexionat del conjunt, maneguets, borns, etc. 
Es mesurarà per unitat, dels diferents models instal·lats, acabada i en servei. 
 
Bàculs: 
Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat del bàcul, incloent els cables des 
de la caixa de interconnexió del registre fins els semàfors. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Columnes: 
Inclou el subministra, muntatge, basament i connexionat de la columna, incloent els suports 
per els semàfors i elements a suportar i el cable de terra, si és metàl·lica, fins el punt de 
connexió a la xarxa de terra, inclosa la connexió,. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
 
Detectors: 
Inclou el subministrament, muntatge, sintonització i programació del detector amb l’espira, 
incloent el connexionat i suportació. Totalment instal·lat i en funcionament. 
Es mesurarà per unitat acabada i en servei. 
  
Espires: 
Inclou el tall en paviment, el cable contingut dins del tall, el seu segellat i condicionament. 
Es mesurarà per metres lineals realment executats de tall, totalment acabats i en servei. 
 
Presa de terra: 
Es mesurarà i abonarà per unitat. El preu inclou el subministrament i la instal·lació, així com 
tots ela materials i operacions necessàries per a deixar-la totalment instal·lada. 
 
Tubs, arquetes, canalitzacions i conduccions: 
Inclou l’execució del metre lineal de rasa, segons dimensions i característiques, que 
assenyalen als plànols corresponents. 
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Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra, la 
cinta de senyalització, els tubs, la compactació fins a un 95% del pròctor normal i el transport 
a l’abocador dels materials sobrants. 
En cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou, a més, el formigó de 
protecció. 
Es mesurarà per metre lineal. Les arquetes es mesuraran i abonaran per unitat acabada. 
 
 

1.2.2.7 Encreuament i paral·lelismes entre xarxes de serveis 

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i 
encreuaments entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A 
les zones de xamfrà, encreuament i zones amb elements singulars, es dibuixaran i acotaran 
seccions de coordinació i els trams singulars on determinats serveis (generalment l’aigua, el 
gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitar l’encreuament amb altres xarxes. 
 
Plànols 
Qualsevol canvi que es produeixi en l’execució de l’obra, respecte a les diferents xarxes del 
projecte, cal que quedin reflectides en els plànols del projecte de liquidació. 
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1.2.3 PAVIMENTACIÓ 

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la 
infrastructura de serveis i d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de 
plataforma de treball per a realitzar una part de l’obra d’urbanització. Consisteix 
principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voreres, la capa de base de 
calçada i les capes de paviment. 
 
 

1.2.3.1 El formigó de base a voreres 

Llevat que la direcció de les obres disposi una altra ordre, el formigó a voreres es col·locarà 
en fase prèvia a la construcció del paviment. Després d’acceptar les infrastructures de 
serveis, els elements singulars situats a la vorera i la capa de coronament del terraplè de 
vorera i de la subbase, es procedirà a col·locar la capa de formigó de base que servirà 
d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infrastructures de serveis construïdes. 
 

1.2.3.1.1 Condicions mínimes d’acceptació 
El formigó serà de consistència intermèdia, entre la plàstica i la tova, de manera que no sigui 
massa sec (dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de 
consistència s’obtindrà un assentament del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm) i vuit 
centímetres (8 cm). La resistència característica mínima a obtenir serà de dos-cents 
newtons per mil·límetre quadrat (FcK ≥ 20 N/mm2), sempre que el projecte no indiqui una 
resistència superior. 
 

1.2.3.1.2 Mesurament i abonament de les obres 
Llevat que el pressupost del projecte especifiqui una altra cosa, es mesurarà i abonarà per 
m2 realment executats, mesurats sobre perfil teòric. 
 
S’entendrà que el preu unitari inclou el refinament definitiu i la compactació de la superfície 
de coronament en terres, els encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el 
subministrament i posada en obra del formigó i tots els materials, maquinària i diferents 
operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra. 
 
 

1.2.3.2 Capes de base 

Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de 
material granular (tot-ú artificial), de grava-ciment, de formigó o asfàltica. 
 
S’exigirà exhaustivament les condicions del PG-3 per l’acceptació de la procedència de la 
base granular. 
 

1.2.3.2.1 Bases de tot-ú artificial 
El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb 
granulometria de tipus continu. 
 
Condicions mínimes d’acceptació: 
 
• Granulometria: 
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La fracció que passi pel tamís 80 µm UNE serà inferior a 2/3 de la fracció que passi pel 
tamís 40 µm UNE. 
• La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al 

quadre següent: 
• L’índex de “lajas” serà inferior a trenta-cinc (<35). 
• El desgast del material mesurat segons l’Assaig de Los Angeles serà inferior a trenta-cinc 

(<35). 
 

TAMÍS UNE 
Garbellament ponderat acumulat (%) 

TA (40) TA (25) 
44 
25 
20 
10 
5 
2 

400 μm 
80 μm 

100 
75-100 
60-90 
45-70 
30-50 
16-32 
6-20 
0-10 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
20-40 
8-22 
0-10 

 
• El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 30. 
• El coeficient de neteja no serà inferior a dos (2). 
• El material no podrà ser meteoritzat, de manera que totes les característiques de 

granulometria i qualitat es conservin després de compactar la tongada (l’execució de 
l’assaig del material es farà després de compactar). Per aquest motiu es rebutjarà tot 
tipus de material meteoritzat. 

• El material tindrà un índex CBR superior a 80 per a una compactació del 100% de 
l’Assaig Próctor Modificat. 

• El mòdul de compressibilitat amb l’assaig de càrrega amb placa segons la norma NLT 
357/86 no serà inferior a 120 per a seccions T0-T1 ni a 100 per a seccions T2-T3. 

• La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100% de la màxima 
densitat obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat. Aquesta condició de densitat es complirà 
també a totes les zones singulars de la capa compactada (vora, pous, embornals i 
elements singulars de calçada). 

• La diferència entre la superfície acabada i la de projecte serà < 20 mm. 
 
1.2.3.2.1.1 Mesurament i abonament 
La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil 
teòric després de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refinament i la 
compactació de la capa de subbase i totes les operacions i materials necessaris per deixar 
la unitat d’obra correctament acabada. 
 

1.2.3.2.2 Bases de grava-ciment 
Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions 
d’una fórmula de treball prèviament aprovada, que després d’estesos i compactats formen la 
capa de base a calçades. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Granulometria dels àrids: 
• El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3%). 
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• La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i 
compactació del Próctor Modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre 
quadrat (> 35 kg/cm2)). 

• S’exigirà en tota la zona d’obres, fins i tot a punts singulars com ara vora pous o 
embornals, una densitat superior al noranta-set per cent (97%) de la màxima densitat 
obtinguda a l’Assaig Próctor Modificat de la barreja amb ciment. 

 
La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre: 

Tamís UNE Acumulat (%) 
GC1 GC2 

44 
25 
20 
10 
5 
2 

0.40 
0.08 

--- 
100 

75-100 
50-80 
35-60 
25-45 
10-24 
1-8 

100 
75-100 
65-90 
40-70 
30-55 
22-42 
10-22 
1-8 

 
• El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des 

de la seva compactació. 
 
1.2.3.2.2.1 Mesurament i abonament 
Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els 
preus comprenen el subministrament i transport del material, així com la preparació, 
refinament i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els 
materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.2.3 Bases asfàltiques 
Les bases asfàltiques són mescles bituminoses, en fred o en calent, d’àrids grossos i un 
lligant bituminós. 
 
Mescles a emprar: seran del tipus S - G / 20 -25 
 
Compliran les condicions per a mescles grosses del punt 1.2.3.2.1 d’aquest plec. 
 
Es mesuraran i abonaran seguint el mateix criteri que qualsevol altre tipus de base esmentat 
anteriorment. 
 
 

1.2.3.3 Paviments asfàltics 

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de 
barreja asfàltica en fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en 
calçades és de barreja asfàltica en calent. Els tractaments asfàltics superficials es tractaran 
a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit. 
 

1.2.3.3.1 Paviments asfàltics en calent 
Poden ser d’una única capa de rodadura o de dues capes. 
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Condicions mínimes d’acceptació 
• Lligants bituminosos. Podran ser del tipus B 40/50, B 60/70, B 80/100. 
• Granulometria dels àrids. L’arid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament. La porció 

retinguda al tamís 5 UNE contindrà com a mínim un 75% en pes d’elements amb dues o 
més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre les del 
següents quadre, segons el tipus de barreja que es tracti. 

 
A les capes de rodadura l’àrid serà granític 
 
Mescles a emprar: rodadura tipus D, intermèdia tipus D, S, G. 

Rodadura D12 - S12 
D20 - S20 ³ 6 

Intermèdia D20 - S20 - G20 6 - 9 

 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a 30. Per a vials de gran capacitat 

on es prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior a 
quaranta (0,40) (únicament a capa de rodadura). L’índex de partícules planes serà inferior 
a trenta (< 30) (únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesat). 

• Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions 
obligatòries per a construcció de carreteres (PG3). 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra inferior a trenta (<30). 
• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució 

i proves de l’Assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció 
de carreteres (PG3). 

 
Criteris de projecte de mescles pel mètode marshall (NLT-159/86) 

Característica Trànsit pesat Trànsit mitjà Trànsit lleuger 
Nombre de cops per cara 75 75 75 

Estabilitat (KN) > 12.5 > 10 8 - 12 
Deformació (mm) 2 - 3,5 2 - 3,5 2 - 3,5 

Buits en mescla (%) 
capa de rodadura 
capa in  termèdia 

capa de base 

4 – 6 
5 – 8 
6 - 9 

3 – 5 
4 – 8 
5 - 9 

3 – 5 
4 – 8 
5 - 9 

Buits en àrids (%) 
mescles   -8 
mescles   -12 
mescles   -20 
mescles   -25 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

≥ 16 
≥ 15 
≥ 14 
≥ 14 

 
Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids i filler: 
• tamisos superiors al 2,5 UNE ......................................... ±4% del pes total d’àrids 
• tamisos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80µ m............ ±3% del pes total d’àrids 
• tamís UNE 80 µ m ........................................................... ±1% del pes total d’àrids 
 
Lligant: 
• lligant ............................................................................... ±0,3% del pes total d’àrids 
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Durant la posada en obra temperatura de la barreja en sortir del barrejador no serà superior 
a cent vuitanta graus (> 180º). 
 
1.2.3.3.1.1 Mesurament i abonament de les obres 
S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les 
densitats realment obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, 
s’entendrà que el preu inclou, a més, la preparació de la superfície de la capa de base, els 
regs d’imprimació i adherència, i totes les operacions i materials i maquinària necessaris per 
al correcte acabament de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.3.2 Microaglomerat en calent 
El microaglomerat en calent és la combinació d’àrids fins i un lligant bituminós, essent 
necessari escalfar prèviament els àrids i el lligant. La barreja s’estendrà i compactarà a 
temperatura superior a la de l’ambient, en capes de gruix entre 10 i 50 mm. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
• Lligants bituminosos: podran ser del tipus B 40/50 o B 60/70 
• Granulometria dels àrids: l’àrid procedirà d’instal·lació d’esmicolament. Contindrà com a 

mínim un 90% en pes d’elements amb dues o més cares de fractura.  
 

Tamís UNE Tamisatge ponderal acumulat (%) 
MC 12 MC 10 MC 8 

16 
12.5 
10 
8 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

100 
85 – 100 
70 – 90 

--- 
50 – 70 
35 – 50 
27 – 38 
15 – 25 
10 – 20 
7 – 15 
5 - 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

60 – 80 
40 – 55 
28 – 40 
18 – 30 
10 – 20 
7 – 15 
6- 10 

--- 
100 

85 – 100 
--- 

70 – 85 
50 – 65 
34 – 49 
21 – 33 
12 – 23 
8 – 15 
6 - 10 

% lligant en pes 
respecte de l’àrid 5 - 7 5.5 – 7 5.5 – 7.5 

 
 

Gruix de la capa en mm Tipus de mescla 
40 – 50 
20 – 40 
10 - 20 

MC 12 
MC 10   i   MC 12 

MC 8 
 
• El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a vint-i-cinc (< 25). El coeficient de 

poliment accelerat de l’àrid serà superior a quaranta-cinc centèssimes (> 45). L’índex de 
partícules planes serà inferior a vint-i-cinc (< 25). 

• Es considera que l’adhesivitat serà suficient quan la superfície coberta sigui superior al 
95% de l’àrid gros (NLT-166/76) i superior a quatre (> 4) segons NLT-355/74 per a l’àrid 
fi. 

• La barreja d’àrids en fred tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta-cinc (> 50), 
segons la norma NLT-113/72. 

• Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució 
i proves d’assaig Marshall, es compliran totes les condicions exigides per a construcció 
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de carreteres (PG-3). S’assenyalaran les temperatures màximes i mínimes de 
l’escalfament previ a la sortida de la barrejadora, així com les temperatures mínimes a la 
descàrrega del transport i de l’inici de la compactació. 

• Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents: 
 
Àrids: 
• Sedassos superiors al 2,5 UNE 
• Sedassos compresos entre 2,5 UNE i UNE 80 µm 
 
 

Tamís UNE Acumulat en % 
5 

2.5 
1.25 
0.63 
0.32 
0.16 
0.08 

90 – 100 
65 – 90 
45 – 75 
27 – 55 
10 – 30 
2 – 10 
0 - 5 

 
El coeficient de desgast de l’àrid gros mesurat segons l’assaig de Los Angeles serà inferior a 
trenta-cinc (< 35). 
 
Lligants: 
• A establir per la direcció d’obra. 
 
Coloració: 
• Al microaglomerat se li podrà donar color amb producte tipus “bayferrox” o similar i color a 

escollir per la direcció d’obra. 
 
1.2.3.3.2.1 Mesurament i abonament 
S’abonarà per Tn realment col·locats, al gruix especificat en projecte. Si el pressupost del 
projecte no especifica una altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base, els regs d’imprimació, adherència i color, si s’escau, i totes les 
operacions, materials i maquinària necessaris per al correcte acabament de les unitat d’obra. 
 

1.2.3.3.3 Mescles asfàltiques en fred 
Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades per als paviments 
asfàltics en calent. Per a la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma 
de carretera (PG3). Es mesuraran i abonaran d’igual manera que les mescles en calent (Tn). 
 
 

1.2.3.4 Paviments de formigó 

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (>0,15 m) i 
inferior a vint-i-cinc centímetres (<0,25 m); es construiran “in situ” mitjançant estesa del 
formigó i execució de juntes de dilatació i/o contracció. 
 
Condicions mínimes d’acceptació 
Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu de l’assaig a flexo-tracció, 
s’ajusta a més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. 
En qualsevol cas, la resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc 
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quilograms per centímetre quadrat (HP-35). En cas que el projecte defineixi HP-20, la 
resistència característica a flexo-tracció serà superior a quaranta kg/cm2. 
 
La relació en pes aigua-ciment no serà superior a quaranta-sis centèsimes (0,46). 
 
La consistència del formigó serà entre plàstica i tova. No s’admetrà formigó amb 
assentaments del con d’Abrams inferiors a cinc centímetres (5 cm) ni superiors a vuit 
centímetres (8 cm). 
 
A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que, com a mínim, un trenta per cent 
(30%) en pes de la sorra sigui de tipus silici. 
 
La corba granulomètrica de l’àrid fi estarà compresa entre els límits del quadre següent: 
 
L’àrid ha de presentar un equivalent de partícules silícees no serà inferior al trenta per cent 
(> 30%). 
 
Es compliran també tots condicionants relacionats a la normativa oficial per a la recepció de 
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació. 
 
Les juntes podran ser de construcció i/o dilatació o contracció. La distància entre juntes serà 
inferior a vint vegades el gruix. En el cas de lloses rectangulars la relació entre longituds 
serà inferior a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a 
seixanta graus (60º). 
 
elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta. 
 
Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les 
principals característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, 
possible necessitat d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.). 
 
Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després 
de col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 del 
gruix de la llosa. 
 
1.2.3.4.1.1 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats realment col·locats, mesurats sobre perfil teòric. 
S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la superfície de base, malla 
electrosoldada, la fabricació i col·locació del formigó, l’execució de les juntes, guarit, acabats 
superficials i tots els materials i operacions necessàries per al correcte acabat de la unitat 
d’obra. 
 
 

1.2.3.5 Paviments de llambordes de formigó 

Les peces de formigó per a pavimentació són  blocs prefabricats de formes, dimensions i 
gruix, color i disposició definides al projecte, que després de col·locats en obra formaran el 
paviment.  
 
Condicions mínimes d’acceptació 
La coloració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als 
plànols del projecte. 
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Toleràncies de dimensions 
Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran 
rebutjades. 
• tolerància màxima de mides en planta............± 2 mm 
• tolerància màxima de gruix..............................±3 mm 
 
Resistència 
La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà 
superior a quaranta newtons per mil·límetre quadrat (> 40 N/mm2) (Proveta cúbica de 8x8x8 
cm UNE 7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborundum i per a un 
recorregut de 1.000 m, serà inferior a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de 
congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració visible. 
 
L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament 
anivellada. El contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3%. El contingut de fins 
de la sorra serà molt reduït. La corba granulomètrica es trobarà entre les del quadre 
següent: 
 

mm % que passa 
4.76 
2.38 
1.19 
0.595 
0.297 
0.149 
0.074 

5 – 100 
60 – 100 
50 – 85 
25 – 60 
10 – 30 
5 – 15 
0 - 10 

 
 
Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat, si el 
projecte no indica una altra cosa. 
 
La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el 
moment de l’execució i contindrà un màxim del 10% en pes de material fi que  passi pel 
tamís de 0,08 mm. 
 
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm). 
 
Tolerància del paviment acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament 
anivellades, de manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències 
superiors a un centímetre. 
 

1.2.3.5.1 Mesurament i abonament 
Si el pressupost del projecte no especifica una altra cosa, els paviments de formigó es 
mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment correctament acabat. El preu unitari 
inclourà, a més, el subministrament, el transport i la col·locació, la preparació de la 
superfície de base, el llit de sorra o formigó, el segellat i tots els materials i operacions 
necessàries per al correcte acabat de la unitat d’obra. 
 
 

1.2.3.6 Paviments per a vianants o vials de trànsit restringit 

Normalment, aquests tipus de paviments corresponen a zones de vorera, passeig i vials de 
trànsit restringit que disposen d’una única superfície per a trànsit mixt (vials sense vorera). 
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Aquests tipus de paviments, que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària 
del sector (després de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat, 
segons els disseny urbà. Ens referim als següents tipus de paviment: 
 

1.2.3.6.1 Paviments de sauló 
El sauló és sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
 
Durant l’extracció s’ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d’altres 
materials estranys. 
 
La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 UNE. 
 
La composició granulomètrica ha de ser l’adequada al seu ús i la que es defineix a la partida 
d’obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
 
Mida del granular............................................................. £ 50 mm 
Coeficient desgast Los Angeles (NLT-149/72)................ < 50 
Índex CBR (NLT-111)...................................................... < 20 
 
El contingut en matèria orgànica serà nul. 
 
El subministrament i l’emmagatzematge es faran de manera que no s’alterin les seves 
condicions. 
 
El paviment de sauló no es col·locarà sobre superfícies que tinguin un pendent superior al 
2% 
 
Els paviments de sauló poden portar estabilitzants, que seran del tipus que especifiqui el 
pressupost del projecte o la direcció de l’obra. 
 

1.2.3.6.2 Paviments de tractament superficial amb acabat superficial de sorra silícia 
Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es 
complirà tot el que s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament 
superficial es complirà també tot el que s’especifica al PG3 (532). 
 
Pel que fa a la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícia. El seu gruix 
sense compactar serà com a mínim d’un centímetre (1 cm) i, en qualsevol cas, serà suficient 
per a tapar després de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la 
definida al projecte i tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA > 60 ). 
 

1.2.3.6.3 Paviments de macadam 
El paviment de macadam es forma estenent i compactant un àrid gros, en tongades 
compreses entre 10 i 20 cm de gruix, i reblenant els forats amb un àrid fi anomenat 
pedregoleig, el qual també es compactarà. S’humitejarà la superfície i se li donarà un acabat 
final amb corró estàtic. 
 
L’àrid gros procedirà del matxucatge i trituració de pedrera i graves naturals, amb la 
granulometria següent: 
• haurà de contenir com a mínim un 75%, en pes, amb dues o més cares de fractura 
• el desgast del material segons l’Assaig de Los Angeles, serà inferior a trenta-cinc (<35). 
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L’àrid fi o pedregoleig podrà ser: sorra natural, sòl seleccionat, detritus de matxucatge o 
material local. Complirà les següents condicions mínimes d’acceptació: 
• passarà per un garbell 10 UNE 
• la fracció de material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim el 85%, 

en pes 
• la fracció que passi pel tamís 0,080 UNE estarà compresa entre 10 10% i el 25%, en pes 
• no serà plàstic i tindrà l’equivalent de sorra superior a 30 
 

1.2.3.6.4 Paviments de pedra natural (lloses, llambordes) 
La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi uniforme i de textura compacta. No presentarà 
esquerdes, nòduls, zones metereoritzades ni cap tipus de defecte visible.  
 
Pel que fa a les condicions de qualitat de pedra, s’exigirà densitat superior a 2.500 kg/m3,, 
resistència a compressió superior a 1.300 kg/cm2, coeficient de desgast inferior a tretze 
centèssimes de centímetre (0,13 m) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense 
presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i 7070). 
 

1.2.3.6.5 Paviments asfàltics 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.3 relatiu a paviments de calçada. 
 

1.2.3.6.6 Paviments de formigó amb disseny de juntes 
Compliran tot el que s’especifica al capítol 1.2.3.4 a paviments de calçada. 
 

1.2.3.6.7 Paviment de plaques de formigó 

1.2.3.6.8 Paviments de rajoles hidràuliques 
Els paviments de llosetes premsades per a voreres, passeigs o espais de vianants, es 
construiran sempre sobre un llit de formigó HM-20 o superior, si així ho especifica el 
projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre una esplanada de sòls adequats o 
seleccionats, sempre que al projecte no es defineixi capa de subbase i base.  
Les llosetes tindran una resistència al ròssec amb carborundum i per a un recorregut de 
1.000 m, inferior a dos mil·límetres (< 2 mm) (UNE 7015). 
 

1.2.3.6.9 Mesurament i abonament 
Els paviments lleugers per a vianants o trànsit restringit, amb l’excepció del sauló i del 
macadam, s’abonaran per m2 realment col·locats, segons el gruix especificat al projecte. El 
paviment de sauló i el macadam es mesurarà i abonarà per m3 realment col·locats. Si el 
pressupost del projecte no diu altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la preparació de la 
superfície de la capa de base i totes les operacions i materials necessaris per al correcte 
acabament de la unitat d’obra. 
 

1.2.3.7 Elements singulars 

Guals 
Els guals per a vehicles, vianants i minusvàlids es construiran sempre sobre un llit de 
formigó HM-20 assentat sobre una esplanada de sòls adequats o seleccionats, sempre que 
al projecte no es defineixi capa de subbase o base. 
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Les llosetes o peces de formigó es col·locaran amb morter de ciment. 
 
Escocells 
Seran del tipus grafiat als plànols del projecte, col·locant les peces que el formen sobre una 
base de formigó HM-20. En cap cas podran ser travessats per un servei, quedant el seu 
espai interior totalment lliure. 
 
Mesurament i abonament 
Els guals i els escocells es mesuraran i abonaran per unitat si el pressupost del projecte no 
diu una altra cosa. El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la capa 
d’assentament, el llit de formigó, les llosetes, peces de formigó o xapa metàl·lica i totes les 
operacions i materials necessaris per al correcte acabament de la unitat d’obra. 
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1.2.4 SENYALITZACIÓ 

La senyalització del sector a urbanitzar comprèn les marques vials o senyalització horitzontal 
i els senyals de circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. 
Tant pel que fa als materials com a l’execució de les obres es compliran en tot moment les 
normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les normatives de carreteres a les zones 
d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de qualitat seran les 
fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es 
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament 
del transport (Normes de Senyalització vertical urbana). 
 

1.2.4.1 Senyalització horitzontal. 

1.2.4.1.1 Marques vials 
S’entén per marques vials aquelles línies, paraules, números i símbols sobre el paviment o 
vorades, realitzats amb pintura, termoplàstics en calent o fred i cintes prefabricades, que 
serveixen per regular el trànsit de vehicles i vianants o tenen finalitat informativa. 
 
Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, de 
març de 1987 (BOE 29.09.87), i el Plec de condicions de la senyalització horitzontal de 
carreteres sobre paviments flexibles redactat per CEDEX (octubre de 1990). 
 
Els materials per a marques viàries acompliran allò especificat a l’Article 700 del PG-3. tal 
com ve a l’O.M. de 28 de desembre de 1.999, B.O.E. del 28 de gener de 2.000, i a més a 
més les prescripcions següents: 
 
a.- Les marques viàries definitives a l’eix i vores de la carretera seran fetes amb pintura 
acrílica en solució aquosa; i als zebrats d’illetes i passos de vianants, a les fletxes, rètols i 
símbols, amb pintura acrílica en solució aquosa; i, a tots dos casos, amb microesferes de 
vidre. Els materials emprats hauran de ser de durada superior a 106 cicles en assajar-los 
segons Norma UNE 135 200(3) “mètode B”. 
 
b.- Les marques viàries provisionals, a totes les situacions, seran fetes amb pintura acrílica a 
l’aigua i microesferes de vidre, de durada superior a 5 ´105 cicles, al sotmetre-les a 
l’esmentat assaig. 
 
c.- Tots els materials (pintures i microesferes de vidre) haurien de posseir el corresponent 
document acreditatiu de certificació (marca “N” d’AENOR o segells de qualitat equivalents 
d’altres països de l’Espai Econòmic Europeu). 
 
Cal que compleixin els següents requisits: 
• visibilitat diürna i nocturna 
• resistència al lliscament 
• resistència a la deterioració 
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CARACTERÍSTICA FACTOR MESURAT NORMA APARELL MESURA 

Visibilitat nocturna Coeficient de 
retrorreflexió R’ UNE 135 270 

Retrorreflectòmetre 
Angle d’il·luminació:3.5º 
Angle d’observació:4.5º 
Il·luminant:  CIE tipus A 

Visibilitat diurna 

Coordenades 
cromàtiques (x,y) 
Factor de lluminància(b) 
Relació de contrast (Rc) 

UNE 48 073 

Colorímetre de 
geometria             45/0 
Il·luminant             D 65 
Observador patró     2º 

Resistència a 
l’esllavissament 

Coeficient de 
resistència a 
l’esllavissament (SRT) 

UNE 135 272 Pèndol  TRL 

 
 
En acabar les obres i abans de complir-se el període de garantia, se realitzaran controls 
periòdics de les marques viàries per a determinar llurs característiques essencials i 
comprovar “in situ” si compleixen les especificacions mínimes marcades a la taula següent. 
 

 
TIPUS DE 
MARCA 

PARÀMETRES D’AVALUACIÓ 
Coeficient de retrorreflexió 

R’ (mcd*lx-1*m-2) 

Factor de 
lluminància 

(b) SRT 

A 30 dies A 180 dies A 730 dies Sobre asfalt 
Permanent 

(blanca) 300 200 100 0,30 0,45 

Temporal (groga) 150 0,20 0,45 

 
 
El contractista haurà de presentar al Director d’Obra la relació de les empreses proposades 
per al subministrament dels materials a emprar en les marques viàries, així com les marques 
comercials dels productes, i els certificats acreditatius de compliment d’especificacions 
tècniques o els documents acreditatius del reconeixement de la marca o segell de qualitat, 
amb les dades referents a la declaració de producte, segons Norma UNE 135 200(2). 
 
També haurà de declarar les característiques tècniques de la maquinaria a emprar, d’acord 
amb la fitxa tècnica especificada a la Norma UNE 135 277(1). 
 
L’autorització d’ús serà automàtica per a tots els materials que disposin de la marca “N” 
d’AENOR o d’un altre segell de qualitat d’algun país de l’Espai Econòmic Europeu. 
 
Abans d’iniciar l’aplicació de marques viàries, o el seu repintat, serà necessari que els 
materials a utilitzar - pintures, plàstics d’aplicació en fred, termoplàstics i microesferes de 
vidre- que no disposin de la marca “N” d’AENOR ni d’un altre segell de qualitat de la Unió 
Europea, siguin assajats per Laboratoris Acreditats pel Ministerio de Fomento o pel 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, per 
comprovar compleixen allò exigit per la norma UNE 135 200 (2). Aquests assaigs 
d’autorització d’ús seran a càrrec del Contractista, no quedant inclosos al pressupost de 
control de qualitat. 
 
• Maquinària 
La maquinària d’aplicació haurà de ser acceptada pel Director de l’Obra i, en qualsevol cas, 
inclourà els mitjans necessaris per a la neteja de la superfície del paviment, si calgués, 
l’aplicació de pintura polvoritzant-la amb o sense aire, i també els mitjans per al seu 
desplaçament propi i pel transport dels materials necessaris.  
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• Dosificació per aplicació 
Les marques definitives a fer sobre la capa final de MBC tipus S-12 silícica, seran de color 
blanc i amb les dotacions següents: 
 
Pintura acrílica a l’aigua. (A emprar solament en marques lineals permanents, i en tota mena 
de marques en senyalitzacions temporals). 
Nou-cents grams de pintura per metre quadrat (0,900 kg/m2) i sis-cents grams de 
microesferes de vidre per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic d’aplicació en calent. 
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
Material termoplàstic de dos components d’aplicació en fred.-  
Tres quilograms de pintura per metre quadrat (3 kg/m2) i sis-cents grams de microesferes 
per metre quadrat (0,600 kg/m2). 
 
• Control de recepció dels materials. 
Es prendrà nota de la data de fabricació, i el Director de l’Obra rebutjarà les partides de 
materials fabricades més de sis (6) mesos abans de l’aplicació, per bones que haguessin 
estat les condicions de manteniment, i les de menys de sis (6) mesos, quan consideri no han 
estat mantingudes en les condicions degudes.  
 
Quan s’hagi de repintar, cal tenir en compte que el nombre de capes no pot ser superior a 5. 
Si aquest fos el cas, caldrà eliminar la pintura existent. 
 
Mesurament i abonament 
Les marques vials reflexives de fins a 15 cm d’amplada, es mesuraran per metre lineal (ml) 
realment pintat en obra. 
La resta de marques vials reflexives, així com zebrats, illetes, fletxes, paraules: “CEDIU EL 
PAS”, “STOP”, es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2) de superfície realment 
executats en obra. 
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i aplicació de la pintura reflexiva, el replanteig i premarcatge, els equips del 
personal i maquinària, la neteja del paviment sobre el que s’han d’aplicar, la recollida, 
càrrega i transport d’envasos i restes de materials a dipòsits autoritzats i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
 

1.2.4.1.2 Elements reductors de velocitat 
Estaran formats per elements prefabricats degudament senyalitzats i subjectats al paviment, 
de manera que en cap cas suposin un perill per als vehicles i els vianants. 
 
Acompliran tot el que estableixi la normativa vigent. 
 
 
Mesurament i abonament 
Els elements reductors de velocitat es mesuraran per a metres lineals (ml)  
 
Els preus corresponents que figuren al quadre de preus, inclouen el subministrament, 
transport i col·locació, el replanteig, els equips del personal i maquinària i tota la mà d’obra 
necessària per a la seva execució. 
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1.2.4.2 Senyalització vertical 

Les marques vials compliran amb el que s’estableix a la Norma 8.1-IC “Senyalitzación 
Vertical”, de 28 de desembre de 1999  
 
La senyalització vertical són plaques, degudament sustentades, que adverteixen, regulen i 
informen l’usuari respecte a la circulació o l’itinerari. 
 
Seran de xapa blanca d’acer galvanitzat d’1,8 mm de gruix amb una tolerància de ± 0,2 mm 
o de qualsevol altre material admès per la normativa vigent. 
 
Les plaques tindran la forma, dimensions, colors i símbols indicats al projecte i d’acord amb 
les prescripcions de la normativa vigent. 
 
Segons que sigui la seva forma i dimensions les anomenarem: 
• senyals (triangulars, circulars, quadrats, rectangulars i octogonals de 0,60 a 1,35 cm) 
• cartells senyalitzadors 
• cartells informadors 
 
Els suports i fonaments seran els adequats per a cada tipus, i compliran la normativa vigent i 
tot allò que estigui grafiat als plànols. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals s’abonaran per unitat (ut) segons el seu tipus, col·locat en obra, fins i tot pals, 
suports i execució completa de la fonamentació. 
 
Els cartells s’abonaran m2, col·locats en obra. Aquest preu inclou la part proporcional 
d’elements auxiliars de fixació, sustentació i fonamentació. 
 

1.2.4.3 Elements de balisament i defensa 

Els elements de balisament i defensa són aquells que serveixen per reforçar el seguiment de 
les vies de circulació i facilitar la percepció d’aquests límits, tant als conductors com als 
vianants. 
 
Aquests elements poden ser horitzontals (biondas, baranes...) o verticals (pilones). 
 
Cal fer-los servir tal com es defineix a la Norma de Carreteres 8.3-IC del Ministerio de 
Fomento 
 
Mesurament i abonament 
Els elements horitzontals es mesuraran per metre lineal, i els verticals per unitat, col·locats 
en obra segons els plànols de detall o, en cas que faltessin, seguin el criteri de la direcció 
d’obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació, fonamentació (inclosa l’excavació), suports, 
ancoratges, pintures i tots aquells materials, maquinària, manipulacions i acabats que 
calguin per a deixar la unitat totalment acabada. 
 

1.2.4.4 Senyalització informativa bàsica del sector  

Consisteix en un senyal vertical format per un plafó amb suports metàl·lics i una àrea 
reservada d’aparcament d’ús exclusiu per a la informació del visitant. 
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Com a sistema d’informació ha de fer possible que el missatge arribi al receptor complet i 
sense interferències. El missatge ha de ser comprensible i  assimilable. Aquests aspectes 
s’han de considerar a l’hora d’escollir el contingut, la tipografia i la seva distribució. 
 
Senyals tipus SASA i SAS 
Són uns plafons amb taulells mòbils sobre els quals hi haurà un esquema viari del polígon 
que inclourà: 
• delimitació de l’àmbit del polígon 
• identificació dels carrers i vies que l’envolten, així com circumstàncies geogràfiques que 

puguin servir de referència: carretera, ferrocarril, nucli urbà, edificació o espai singular, 
etc. 

• identificació dels carrers del polígon 
• numeració i delimitació exacta de cada parcel·la 
 
La informació bàsica per a confeccionar el plànol serà facilitada per la direcció facultativa. 
 
Caldrà, però, que prèviament a la seva execució, se sotmeti l’original al vist i plau de la 
direcció facultativa. 
 
Els plafons tindran la forma, dimensions, color i simbologia d’acord amb el Manual de 
Senyalització Exterior promogut pel Consell de Disseny de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tots els suports i ancoratges seran d’acer galvanitzat, tindran una superfície homogènia i no 
presentaran cap discontinuïtat, com ara taques, ratlles i abonyegaments a la capa de zenc. 
S’uniran amb els plafons mitjançant cargols o abraçadores, no permetent-se soldadures 
entre si o amb els plafons. 
 
Tots els elements compliran les especificacions del PG3 i PG4 del MOPTMA. 
 
Totes les peces es presentaran sense cops ni deformacions i el contractista presentarà, en 
cas que li siguin demanats, tots els certificats, garanties, etc. dels materials a emprar, així 
com dels acabats corresponents. 
 
Zona reservada d’aparcament 
Aquesta zona d’ús exclusiu per a la informació del visitant, anirà marcada amb pintura blava 
sobre la calçada; constarà d’una línia que delimitarà el perímetre i d’una ratlla en zig-zag que 
ocuparà tota l’àrea, i del símbol universalment acceptat per indicar “informació”. 
 
Mesurament i abonament 
Els senyals tipus SASA i SAS es mesuraran i abonaran per metre quadrat (m2) col·locat en 
obra. 
 
El preu inclourà el subministrament i col·locació dels plafons, suports, ancoratges, pintures i 
grafismes, a més de l’enderroc i reposició del paviment existent, excavació, fonamentació i 
tots aquells materials, operacions i acabats que calguin per a deixar la unitat totalment 
acabada. 
 
La marca de pintura de senyalització informativa es mesurarà per metre quadrat (m2) de 
superfície realment pintada en obra. 
 
El preu que figura al quadre de preus inclou la pintura blava, premarcatge de línies i símbol 
d’informació, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
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1.2.5 OBRES DE FORMIGÓ 

1.2.5.1 Argamassa de ciment 

La mescla es podrà realitzar amb mitjans mecànics o a mà, en aquest cas sobre un pis 
impermeable. La pasta de l’argamassa es farà de manera que resulti una mescla homogènia 
i amb la rapidesa necessària perquè no es produeixi un principi de prendiment abans de la 
seva utilització. La quantitat d’aigua serà la necessària per tal d’obtenir una consistència 
sucosa però sense perill que es formi a la superfície una capa d’aigua de gruix apreciable 
quan s’introdueixi en un contenidor i es sacsegi lleugerament. Només es fabricarà 
l’argamassa precisa per a l’ús immediat i es rebutjarà la que hagi començat a prendre i la 
que no hagi estat utilitzada dins dels quaranta-cinc (45) minuts que segueixen a l’amassat. 
Es rebutjaran, de la mateixa manera, les argamasses rebatudes. 
 
Les argamasses que es confeccionin per a l’arrebossat tindran una consistència menys 
fluida que la resta, principalment quan les superfícies en què s’hagin d’utilitzar siguin 
verticals, o bé poc rugoses, sense que s’hagi d’escardar en el moment de ser aplicada, tot 
llançant-la enèrgicament contra les parets. 
 

1.2.5.2 Formigons en massa i armats 

Els formigons que s’han d’utilitzar a les obres són els definits, per la seva resistència 
característica, als quadres i pressupostos parcials del projecte. S’entén per resistència 
característica a la de tracament a compressió del formigó fabricat que determina l’EHE i serà 
rebutjat el formigó que no tingui, en cada cas, la resistència exigida en el projecte, encara 
que la seva fabricació s’hagi realitzat amb dosificacions remarcades en algun document 
d’aquest, ja que aquestes només tenen caràcter orientatiu, per la qual cosa el contractista 
està obligat a realitzar els assaigs previs necessaris per tal d’aconseguir la dosificació més 
adequada i no podrà reclamar modificació en els preus contractats per difererències en més 
o en menys sobre les dosificacions suposades. 
 
Per a l’inici del formigonat serà preceptiva l’aprovació per la direcció d’obra de la col·locació i 
fixació de l’armadura, dels separadors i de l’encofrat, així com la neteja de fons i costers. No 
s’iniciarà cap tasca sense autorització. El contractista està obligat, per tant, a avisar amb 
suficient antelació per tal que les dites comprovacions puguin ser realitzades sense alterar el 
ritme constructiu. 
 
Així mateix, el contractista presentarà al començament dels treballs un pla de formigonat per 
a cada element de l’obra, el qual haurà de ser aprovat per la direcció d’obra. 
 
En el pla es farà constar: 
• descomposició de l’obra en unitats de formigonat, tot indicant el volum de formigó a 

emprar en cada unitat 
• forma de tractament dels junts de formigonat 
 
Per a cada unitat es farà constar: 
• sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe 

i d’altres) 
• característiques del mitjans mecànics 
• personal 
• vibradors (característiques i nombre d’aquests, tot indicant els de recanvi per possible 

avaria) 
• seqüència d’ompliment dels motlles 
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• mitjans per a evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones 
(passarel.les, bastides, taulons o d’altres) 

• mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control 
• sistema de curat de formigó 
 
Per a tots els formigons que s’hagin d’utilitzar en l’execució de les obres, hauran de regir, 
fins i tot en tot allò que tingui relació amb els seus assaigs i admissió o rebuig, totes les 
prescripcions de l’EHE, i a més a més les següents: 
 
• Tots els formigons es consolidaran precisament per vibració, mitjançant vibradors d’agulla 

o d’encofrat. El pervibrador s’introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es 
retirarà també verticalment, sense necessitat que hi hagi cap moviment horitzontal mentre 
es tingui submergit en el formigó. Es procurarà d’extremar el vibrador en les proximitats 
dels encofrats per tal d’evitar la formació de bosses de pedres o coqueres, i en el formigó 
armat o pretensat es realitzarà amb el màxim de cura per tal d’evitar el desplaçament de 
les armadures. La junta del vibrador haurà de penetrar cada cop en la tongada anterior ja 
vibrada. L’última passada s’haurà de fer de manera que el vibrador no toqui les 
armadures. 

 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d’una alçada superior a un metre i cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuït aquest a gran distància ni rasclant. Queda prohibit utilitzar 
canaletes o trompes per al transport i posada en obra del formigó sense la presència del 
director de l’obra o la d’un facultatiu o vigilant a les seves ordres. S’evitarà que el doll de 
formigó no es projecti directament sobre armadures o encofrat. 
 
• No es podrà formigonar quan la presència d’aigua pugui perjudicar la resistència i les 

característiques del formigó, si no és que ho autoritza el director de l’obra, el qual 
adoptarà les mesures adequades. 

 
• Mai es col·locarà formigó sobre un sòl que estigui glaçat. 
 
• Durant els set (7) primers dies es mantindran les superfícies vistes contínuament humides 

mitjançant el reg o la inundació, o bé cobrint-les amb sorra o arpillera, les quasl es 
mantindran constantment humides. La temperatura de l’aigua utilitzada pel risc no serà 
inferior en més de vint (20) graus) a la del formigó. També es podran utilitzar 
procediments de curat especial a base de pel.lícules superficials impermeables, prèvia 
autorització del director de l’obra.  

 
Sempre que s’interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d’interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per tal protegir.la dels agents atmosfèrics. 
 
• Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte. Mentre el 

director d’obra no indiqui una altra cosa, la màxima irregularitat permesa, mesurada 
respecte d’una regla de 2 mm, serà de 5 mm en superfícies vistes i de 20 mm en 
superfícies ocultes. els defectes superficials podran ser reparats per arrebossat. En cas 
que superin els màxims indicats al PG3 o se situïn en zones crítiques de l’obra, no es 
podran reparar sense que siguin examinats pel director de l’obra, el qual es pronunciarà 
sobre la possibilitat de reparar-los o destruir parcialment o totalment l’element en qüestió. 

 
• El formigó que s’utilitzi a les voltes serà convex. el contractista proposarà el sitema i 

maquinària que pretengui utilitzar, la dimensió màxima de l’àrid, les pressions màximes i 
mínimes i la forma de dur a terme el formigonat de cada anella i de protegir el terreny per 
tal d’evitar que es mescli amb el formigó com a conseqüència del cop. Sobre tot això 
haurà de recaure l’aprovació del director de l’obra i, en tot cas, s’adoptaran les 
disposicions precises per al perfecte formigonat de la clau. 
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• En obres de formigó armat es tindrà cura especialment de les armadures; que quedin 

perfectament envoltades i es mantinguin els recobriments previstos, tot i removent 
enèrgicament el formigó després del seu abocament, especialment a les zones en què es 
reuneixi gran quantitat d’acer. En elements verticals de gran gruix, i en lloses, l’estesa del 
formigó es realitzarà per capes de gruix no superior a quinze centímetres (15 cm), 
perfectament piconades, de manera que, si és possible, cada capa ompli totalment la 
superfície horitzontal de l’element que es formigoni o la compresa entre les juntes de 
dilatació. 

 
• A les bigues, el formigonat es farà tot avançant des dels extrems, portant en tota a seva 

alçada i procurant que no es produeixin disgregacions ni la lletada escorri al llarg de 
l’encofrat. Als pilars el formigonat s’efectuarà de manera que la seva velocitat no sigui 
superior a dos metres (2 m) d’alçada per hora de treball. Quan els pilars i elements 
hortizontals que s’hi recolzen s’executen d’una manera contínua, es deixaran passar 
almenys dues (2) hores abans de construir els elements hortizontals, a fi i efecte que el 
formigó dels pilars s’hagi assentat definitivament. 

 
Mesurament i abonament 
El formigó s’abonarà per metres cúbic (m3) realment executats, mesurat segons dimensions 
teòriques dels plànols. Al preu s’inclou el següent: 
• l’estudi i obtenció de la fórmula per a cada tipus de formigó, així com els materials 

necessaris per a a fabricació i posada en obra 
• la fabricació, transport, posada en obra i vibratge del formigó 
• l’execució i tractaments dels junts 
• la protecció del formigó fresc, el curat i els productes de curat 
• l’acabat i la realització de la textura superficial 
• qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la correcta i 

ràpida execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

1.2.5.3 Encofrats 

Només es podran utilitzar tipus o tècniques d’encofrat, que per la seva novetat no estiguin 
sancionats per la pràctica, prèvia autorització del director de l’obra i després que es demostri 
la seva eficàcia i seguretat. 
 
Tant les superfícies del encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar per tal de facilitar 
el treball no contindran substàncies agressives per al formigó. 
 
Els encofrats tindran la rigidesa i la resistència necessària per a evitar la seva deformació 
durant la col·locació i compactació del formigó. S’hauran de projectar de forma que 
impedeixin el lliure escurçament del formigó per retracció. 
 
Els enllaços entre els diferents elements o panys dels motlles, seran sòlids i senzills, de 
manera que el seu muntatge i desmuntatge es verifiqui amb facilitat, sense requeriment de 
cops ni tibades. Els motlles ja utilitzats que hagin de ser utilitzats per unitats repetides seran 
curosament rectificats i netejats abans de la seva utilització. 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per 
aconseguir que els paràmetres de les peces de formigó motllurades en aquests no presentin 
defectes, bombeigs, ressalts o rebabes. Els encofrats per pilars cilíndrics, bigues 
pretensades i elements que hagin de tenir una terminació molt curosa, seran metàl·lics, 
almenys en la seva superfície interior, llevat que el director de l’obra autoritzi un altre 
sistema, a instàncies del contractista, que garanteixi la perfecció de l’acabat. 
 



 128 

Els encofrats de bigues i forjats es disposaran amb la necessària contrafletxa perquè una 
vegada desencofrada i carregada la peça de formigó aquesta conservi contrafletxa en la 
magnitud que determini el director de l’obra. 
 
El termini de desencofrat i retirada de cintres i calçat mai serà inferior al prescrit pel director 
de l’obra. 
 
Aquesta unitat d’obra inclou el càlcul de projecte dels encofrats, el muntatge i desmuntatge, 
els productes de desencofrat i tots els elements auxiliars i maquinària necessaris per a la 
seva execució, segons el mètode indicat pel director d’obra.  
 

1.2.5.4 Cintres 

Llevat prescripció contrària del director de l’obra, les cintres hauran d’estar calculades per 
resistir el pes total propi i el de l’element complet suportat, i haurà de tenir la resistència i 
disposicions necessàries perquè, en cap moment, els moviments locals sobrepassin els tres 
mil.límetres (3 mm), ni els del conjunt de mil.lèssima part (1/1000) de la llum. 
 
El contractista presentarà al director de l’obra. per a la seva aprovació, els càlculs 
justificatius i plànols de conjunt i detall de les cintres que desitgi adoptar. A les cintres 
metàl.liques es compliran les prescripcions de les normes MV-103. 
 
Una vegada muntada la cintra, s’efectuarà una prova que consistirà a sobrecarregar d’una 
manera uniforme i pausada, en una quantia superior al 20% a les accions definitives que 
hagi de suportar. Si el resultat de la prova és satisfactori i els descensos reals de la cintra 
resulten els previstos en fixar la seva contrafletxa, es donarà per bona i podran iniciar les 
treballs als quals hagin de servir de suport; en cas contrari, es realitzaran les correccions 
oportunes, d’acord amb les ordres del director de l’obra, La superació de la prova no eximeix 
el contractista de la seva responsabilitat, pel que fa a la seguretat de la cintra durant la resta 
de l’obra. 
 
Mesurament i abonament 
Les despeses originades pel muntatge i desmuntatge de cintres s’inclouran al preu del 
formigó, mentre no s’indiqui el contrari al pressupost. En cas contrari, s’abonarà per metres 
cúbics (m3) mesurats entre la cara inferior de l’element a sustentar i la seva projecció en 
planta sobre el terreny. 
 

1.2.5.5 Armadures passives 

Les armadures passives per al formigó seran d’acer i estaran constituïdes per barres 
corrugades i/o malles electrosoldades. 
 
Els diàmetres nominals de les barres i els filferros s’ajustaran a les sèries indicades a la 
“Instrucció de formigó estructural EHE”. 
 
Les barres i filferros no presentaran defectes superficials, clivelles ni bufaments. 
 
Per a les barres corrugades cal emprar els següents tipus d’acer: B 400 S I B 500 S, amb 
límits elàstics fy no menors de 400 I 500 i 6.000 N/mm2, respectivament. 
 
Per a les malles electrosoldades calemprar filferros corrugats d’acer tipus B 500 T, amb límit 
elàstic fy igual o superior a 500 N/mm2 
 
Compliran satisfactòriament els assaigs de control de qualitat prescrits a la “Instrucció de 
formigó estructural EHE ”,.ja esmentada. 
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La forma i dimensions de les armadues serà la indicada als plànols de projecte o, en el seu 
cas, pel director d’obra.  Els radis de doblegat i longituds d’ancoratge i solapament 
s’ajustaran al que dicta la instrucció EHE. 
 
Mesurament i abonament 
L’acer d’armadures es mesurarà i abonarà per quilograms d’acer rodó, mesurat sobre plànol, 
incloent el subministrament, manipulació i col.locada amb tots els materials auxiliars 
necessaris per a la correcta execució de l’obra. Les pèrdues per retalls no s’abonaran. 
 
Les malles electrosoldades es mesuraran per quilograms o per metres quadrats (m2). 
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1.2.6 ENJARDINAMENT 

1.2.6.1 Terra vegetal fertilitzada 

DEFINICIÓ 
S’anomena terra vegetal fertilitzada a la capa superficial del sòl que arriba fins a una 
profunditat de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m) i que reuneix bones condicions 
per a ser plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl, de tal 
manera que la llavor en germinar trobi fàcil arrelament i substàncies assimilables, i després 
la deguda protecció i l’escassa o nul.la competència per part d’altres plantes. El mateix 
passa amb el vegetal plantat, per al qual s’han de buscar sempre unes condicions òptimes 
per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de la terra franca serà la següent: 
• sorra 23 - 52% 
• llim 28 - 50% 
• argila   7 - 27% 
 
S’haurà de disgregar quan presenti parts aglutinades. 
 
Pel que fa a la matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent 
(5%). El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis a dues dècimes a set (6,2 a 7), que 
és el nivell òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l’agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre 
cúbic (25 kg/m3), si aquesta operació es pot fer abans de ser escampada la terra vegetal, tot 
barrejant-se convenientment; en cas contrari, s’aplicaran, al moment de l’estesa de la terra 
vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 kg/m2) del mateix fem, tot enterrant-lo 
convenientment. 
 
PREPARACIÓ DE LES SUPERFÍCIES 
En primer lloc es realitzarà una esbrossada i, si s’escau, s’efectuaran els enderrocs de l’obra 
existent. A continuació es procedirà a l’anivellament de la superfície, desmuntant o omplint 
les desigualtats existents. 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d’obra s’executarà a mesura que 
es vagin acabant els talussos, per procedir tot seguit a la sembra o plantació de les espècies 
cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase posterior. 
 
REMÒLTA I TRANSPORT DE LA TERRA VEGETAL FERTILITZADA 
Es remourà i transportarà a la zona d’ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, per 
tal d’evitar que la terra esdevingui fang. 
 
ESTESA I CONFORMACIÓ 
La terra vegetal fertilitzada s’esntedrà amb un gruix uniforme, tot utilitzant la maquinària amb 
la qual s’eviten les passades per sobre i la compactació resultant. Per a talussos elevats 
s’utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres manades per cable o de braç 
llarg. 
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El contractista tornarà a col·locar, a càrrec seu, la terra vegetal que hagués relliscat del seu 
emplaçament, per descuit i incompliment de les exigències del present article, així com 
també en cas d’erosions per pluges o d’altres causes. 
 
Finalment, es netejarà la zona i es transportaran a l’abocador o lloc d’ús els materials que 
sobrin o hagin estat rebutjats, i es retiraran també les instal·lacions provisionals. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
 
El mesurament i abonament d’estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres cúbics 
(m3) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També es podrà fer 
per metres quadrats (m2) de superfícies cobertes amb un determinat gruix, si així ho 
especifica el pressupost del projecte. 
 

1.2.6.2 Adobs 

DEFINICIÓ 
Els adobs són productes de composició orgànica, mineral o complexa, que s’afegeixen al sòl 
per tal d’aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon desenvolupament de les 
plantes. 
 
S’han de distingir els tres tipus d’adobs següents: 
• adobs orgànics 
• adobs minerals 
• adobs complexos 
 
CONDICIONS GENERALS 

a) Adob orgànic: 
• L’adob orgànic que s’utilitzarà serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i 

líquides del bestiar, barrejat irregularment amb el seu jaç. 
• Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació 

anaeròbica, amb una temperatura a l’interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i 
superior als vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l’anomenat “llard negre”, que 
tindrà l’aspecte d’una massa untuosa, negra, humida o a la qual no es trobaran vestigis 
del seu orígen, s’escamparà sobre la terra vegetal tot barrejant-lo immediatament amb 
aquest per tal d’evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 

• La seva densitat serà vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 kg/m3). 
b) Adob mineral: 
Els adobs minerals que es podran utilitzar seran els que subministrin microelements. Els 
principals seran: 

• Nitrogenats: 
Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàsic, nitrat càlcic, cianamides, amoniac i 
urea i nitrosulfat amònic. 

• Fosforats: 
uperfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita). 

• Potàsics: 
Clorur i sulfat potàsic, sals brutes (mescla de carnalita), kainita i silvinita) i cendres vegetals. 
 

• Càlcics: 
Carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
a) Adob complex: 
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Es coneix per adob complex el que s’obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primeres, com és el cas de fosfats naturals, amoniac, àcid nítric i, eventualment, 
àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes reaccions 
químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que hi 
participen. L’adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 ut) 
fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s’especificarà l’adob que s’ha d’utilitzar d’entre els 
que s’han esmentat, en funció de l’estat en què es trobin els terrenys per plantar o sembrar. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
Els adobs afegits al terreny no seran d’abonament directe, perquè es considera que estan 
inclosos als corresponents preus unitaris de terra vegetal fertilitzada, plantacions i sembres. 
 

1.2.6.3 Plantes 

Les dimensions i característiques que s’assenyalin en les definicions d’aquest article són les 
que han de tenir les plantacions. 
a) Arbre: vegetal llenyós que assoleix una alçada de 5 m o més, no es ramifica des de la 

base i posseeix una tija principal anomenada tronc. 
b) Arbust: vegetal llenyós que, per norma general, es ramifica a la base i no arriba als 5 m. 
c) Planta entapissant: vegetal de petita alçada que plantat a una certa densitat cobreix 

completament el sòl amb les seves tiges i fulles. 
d) Planta enfiladissa: són aquelles de naturalesa herbòria i vivaces que se se subjecten per 

si mateixes, mitjançant circells o ventoses en els murs o emparrats. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Les plantes pertanyeran a les espècies i varietats assenyalades en la memòria i els plànols i 
reuniran les condicions d’edat, format, desenvolupament, forma de cultiu i de trasplantament 
que s’indiquen en aquesta documentació. 
 
Les plantes seran, en general, ben conformades, de desenvolupament formal, sense que 
presentin símptomes de raquitisme i retard. No presentaran ferides en el tronc o branques i 
el sistema radical serà complet i proporcional al port. Les arrels de les plantes de pas de 
terra o arrel nua presentaran talls nets i recents sense ferides. 
 
El port de les plantes serà normal i ben ramificat i les de fulla perenne tindran el sistema 
foliar complet, sense decoloració ni símptomes de clorosi. 
 
Pel que fa a les dimensions i característiques particulars, s’ajustaran a les descripcions del 
projecte. 
 
El creixement serà proporcionat a l’edat, i no s’admetran plantes velles o criades en 
condicions precàries. 
 
Les dimensions que figuren al projecte són: 
 
Alçada: la distància des del coll de la planta a la part més distant d’aquest, llevat dels casos 
en què s’especifiqui el contrari (com en les palmàcies si es donen alçades de troncs). 
 
Circumferència o perímetre de tronc: El perímetre de tronc serà mesurat en centímetres, a 
1,00 m del coll de la planta. 
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Seran rebutjades les plantes: 

• que en qualsevol dels seus òrgans o en la seva fusta sofreixin o puguin ser portadores de 
plagues o malalties 

• que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmesos a tractaments 
especials i per altres causes 

• que durant l’arrencament o el transport hagin sofert danys que afectin a aquestes 
especificacions 

• que no vinguin protegides per l‘embalatge oportú 
 
El contractista restarà obligat a substituir totes les plantes rebutjades i seran al seu càrrec 
totes les despeses ocasionades per les substitucions, sense que el possible retard pugui 
repercutir en el termini d’execució de l’obra. 
 
CONDICIONS ESPECÍFIQUES 
Els arbres destinats a ser plantats en alineació tindran el tronc recte i llur alçada no serà 
inferior a l’especificada en el projecte. Per als arbres de copa, aquesta començarà, com a 
mínim, a 2 metres. Les frondoses de port piramidal presentaran ramificació des de la base i 
amb la guia central sense escapçar. Les coníferes han d’anar amb mota de terra protegida 
amb malla o escaiola, repicades com a mínim 6 mesos abans, i mantenint tots els brots 
terminals, tant en guia central com en ramificacions. 
 
Les plantes destinades a la formació d’una bardissa uniforme seran de la mateixa espècie i 
varietat, del mateix color i tonalitat, ramificades i amb fulles des de la base i capaces de 
conservar aquests caràcters amb l’edat. Tindran també la mateixa alçada. 
 
PRESENTACIÓ 
Les plantes a arrel nua han de presentar un sistema radical proporcionat al sistema aeri, i 
les arrels sanes i ben tallades. S’hauran de transportar al peu d’obra el mateix dia que siguin 
arrencades del viver i, si no es planten immediatament, es dipositaran en rases, de manera 
que quedin cobertes amb 20 cm de terra sobre les arrels. Tot seguit es procedirà a regar-les 
per inundació per tal d’evitar que quedin bosses d’aire entre les arrels.  
 
Les plantes en test hauran de romandre-hi al mateix instant de llur plantació, transportant-les 
fins al clot sense que es deteriori el test. Si no es planten immediatament després de la seva 
arribada a l’obra es dipositaran en lloc cobert o es taparan amb palla sobre el test. En tots 
cas, es regaran diàriament mentre romanen dipositades. 
 

1.2.6.4 Llavors  

Les llavors pertanyeran a les espècies indicades en el projecte. Seran de puresa superior al 
90% i de poder germinatiu superior al 95%: 
 
No presentaran ni plagues ni malalties, ni símptomes d’haver-les patit en el moment del 
subministrament. 
 
Si en el període de garantia es produissin fallades, aniran a càrrec del contractista les 
operacions de resembra fins que s’assoleixi el resultat desitjat. 
 
Aquestes condicions estaran suficientment garantides, a judici de la direcció facultativa; en 
cas contrari, es podran realitzar anàlisis segons les Normes Internacionals per a Assajos de 
Llavors, de 1966, amb les despeses a càrrec del contractista. 
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1.2.6.5 Humus 

S’anomena humus el material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
CONDICIONS GENERALS 
Haurà d’estar constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu 
pel qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d’evitar amuntegaments, que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. 
 
Mesurament i abonament 
S’ajustarà al que prescriu l’article 2.9 “Sembres”. 
 

1.2.6.6 Obertura de clots 

DEFINICIÓ 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l’excavació de cavitats més o menys 
prismàtiques i d’una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la 
planta s’hi puguin col·locar sense doblegar, especialment l’àpex principal, o bé hi càpiga 
folgadament la mota. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
El contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, i no es podrà 
iniciar l’obertura de sots sense que la direcció d’obra n’aprovi prèviament el replanteig. 
 
El treball d’obertura s’ha de realitzar amb el sòl humit, perquè d’aquesta manera la 
consistència del sòl és menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, 
per tal d’aconseguir una bona metereorització del sòl. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies per a ser 
utlitzades al replè dels clots, s’hauran de retirar i ser substituïdes per terra fèrtil 
 
Les dimensions dels clots estaran amb relació amb la planta que s’ha de plantar, segons 
vingui preparada, amb mota o a arrel nua. 
 
Si no s’especifica una altra cosa, a les Condicions articulars, les dimensions dels clots seran 
les següents: 
 

• per a arbres de més de tres metres (3 m) d’alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m 

• per a frondoses de tres    a arrel despullada: 0,80 x 0,80 x 0,80 m 

• per a palmeres: diàmetre del clot 20-30 cm més ample i 50 cm més fons que el pa de 
terra. A la base del clot s’aportarà una capa de 20 cm de material drenant 

• per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1,5 m) i dos metres (2 m) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m 

• per a arbustos i arbres menors d’un metre i mig (1,5 m) amb mota o test: 050 x 0,50 x 
0,50 m 
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• la resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m, o, en qualsevol cas, 
15 cm més ample que el pa de terra 

 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s’utilitzarà el punxó o el borró. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
L’obertura de clots s’abonarà per unitat d’obertura de clot mesurat al terreny. Resta inclòs en 
aquesta unitat el transport a l’abocador del material de mala qualitat tret del sot i la seva 
estesa, la plantació, adobat, aportació de terres, tub corrugat perforat i el primer reg. 
 

1.2.6.7 Plantacions 

DIPÒSIT 
Quan la plantació no pugui efectuar-se immediatament després de rebre les plantes, s’ha de 
procedir a dipositar-les. El dipòsit afecta només les plantes que es rebin a arrel nua o mota 
coberta amb embolcall porós (palla, test, d’argila, guix, etc.); en canvi, no és necessari quan 
ra reben amb mota coberta de material impermeable (test de plàstic, llauna, etc.). 
 
L’operació consisteix en col·locar les plantes en una rasa i clot, i en cobrir les arrels amb una 
capa de terra de 10 cm, com a mínim, distribuïda de manera que no quedin intersticis en el 
seu interior, per a protegir-les de la dessecació o de les gelades fins al moment de la seva 
plantació definitiva. Subsidiàriament, només quan no sigui possible prendre les precaucions 
assenyalades anteriorment, i amb l’aprovació de la direcció facultativa, se situaran les 
plantes en un local cobert, i es taparan les arrels amb un material com ara fulles, tela, paper, 
etc., que les aïlli d’alguna manera del contacte amb l’aire. 
 
DESSECACIÓ 
Si les plantes presenten símptomes de dessecació, s’introduiran en un recipient amb aigua o 
amb un brou de terra i aigua, durant uns dies, fins que els símptomes desaparageuin, o bé 
es dipositarà en la rasa coberta amb terra humida la totalitat de la planta (no solament les 
arrels). 
 
PRESENTACIÓ 
Abans de “presentar” la planta, es posarà al clot la quantitat precisa de terra perquè el coll 
de l’arrel quedi després al nivell del sòl. Sobre aquesta qüestió, que depèn de la condició del 
sòl i de la cura que puguin porpocionar-li després, se seguiran les indicacions de la direcció 
facultativa, i es tindrà en compte l’assentament posterior de l’aportació de terres, que pugui 
establir-se, com a terme mitjà, al voltant del 15%. La quantitat d’adob orgànic indicat per a 
cada cas en el projecte s’incorporarà a la terra, de manera que quedi en les proximitats de 
les arrels però sense arribar a estar en contacte amb elles per evitar, en part, la pràctica 
força corrent de posar l’adob en el fons del clot. 
 
PODA DE PLANTACIÓ 
El trasplantament, especialment quan es tracta d’exemplars llenyosos, origina un fort 
desequilibri inicial entre les arrels i la part aèria de la planta; aquesta última, per tant, haurà 
de ser reduïda de la mateixa manera que ho ha estat el sistema radicular per a establir 
l’adequada proporció i evitar les pèrdues excessives d’aigua per transpiració. 
 
Aquesta operació s’ha de fer amb totes les plantes de fulla caduca, però les de fulla 
persistent, particularment les coníferes, no solen suportar-la. Els bons vivers la realitzen 
abans de subministrar les plantes; en cas contrari es durà a terme segons les instruccions 
de la direcció facultativa. 
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NORMES GENERALS 
La plantació a arrel nua s’efectuarà, com a norma general, amb els arbres i arbustos de fulla 
caduca que no presentin dificultats especials per al posterior arrelament. 
 
Prèviament, es procedirà a eliminar les arrels malmeses per l’arrencada o per altres causes, 
tenint cura de conservar el major nombre possible d’arrels.  
 
La planta es presenta de forma que les arrels no pateixin flexions, especialment quan 
existeixi una arrel principal ben definida, i es reomplirà el clot amb una terra adequada en 
quantitat suficient perquè l’assentament posterior no origini diferències de nivell. 
 
El trasplantament amb mota és obligat per a totes les coníferes i per a les espècies de fulla 
persistent. La mota estarà subjecte de forma convenient per a evitar que es clivelli o es 
desprengui; en les exemplars de molta grandària o desenvolupament se seguirà un dels 
sistemes coneguts, embolcall de guix o de fusta. 
 
A l’hora de reomplir el clot i pitjar la terra per tongades, es farà de forma que no es desfaci la 
mota que envolta les arrels. 
 
Es realitzarà un escossell de reg, que consisteix en la confecció d’un clot circular en la 
superfície, amb centre en la planta, tot formant un cavalló a una alçada que permeti 
l’embassament de l’aigua; el seu diàmetre serà  proporcional a la planta. 
 
En cas de terrenys poc drenats o de superfície compactada, es col·locarà al voltant de les 
arrels un tub corrugat de drenatge de 50-125 mm de diàmetre i una longitud de 3 m. 
 
MOMENT DE LA PLANTACIÓ 
La plantació es realitzarà, si és possible, durant el període de repòs vegetatiu. El 
trasplantament realitzat a la tardor presenta avantatges en els climes de llargues sequeres 
estivals i d’hiverns suaus, perquè en arribar l’estiu la planta ha emès ja arrels noves i es 
troba en millor condicions per afrontar la calor i la manca d’aigua. 
 
No es realitzaran plantacions amb el sòl glaçat, excessivament mullat o en condicions 
climàtiques molt desfavorables, com ara vents forts, períodes de glaçades, neu, calor forta... 
 
Aquest norma presenta, sens dubte, nombroses excepcions; els vegetals de climes càlids, 
com ara són les palmeres, els cactus, les iuques, etc., es trasplantaran a l’estiu; els 
esqueixos arrelen millor quan el sol comença a caldejar. A partir del final del mes d’abril en 
endavant, o durant els mesos de setembre a octubre, la divisió vegetativa es farà també 
quan ja s’ha mogut la saba, època que sembla que és la millor, en molts casos, per al 
trasplantament de les coníferes.  
 
La plantació de vegetals cultivats en test pot realitzar-se gairebé en qualsevol moment, fins i 
tot a l’estiu, si el manteniment posterior és l’adequat. 
 

1.2.6.8 Plantacions a arrel nua 

La plantació a arrel nua d’espècies de fulla caduca s’ha de fer, com a norma general, en 
l’època de repòs vegetatiu. Per descomptat, es presenta en alguna freqüència la necessitat 
de plantar-les quan la seva foliació ha començat; l’operació es durà a terme, en aquest cas, 
prenent les següents precaucions addicionals: 

• poda forta de la part aèria per a facilitar la tasca del sistema d’arrelam, procurant, al 
mateix temps, conservar la forma de l’arbre 
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• supressió de les fulles ja obertes, tenint cura, no obstant, de no suprimir les gemmes que 
puguin existir en el punt d’inserció 

• aportació de terra nova per al clot i utilització d’estimulant de l’arrelament 

• protecció del tronc contra la dessecació per un dels mitjans assenyalats 

• regs freqüents en el clot, damunt tronc i branques 
 

1.2.6.8.1 Aspres i vents 
DEFINICIÓ 
S’entén per aspres i vents aquells elements que mantenen en posició vertical els arbres per 
a evitar que siguin tombats. 
 
CONDICIONS GENERALS 

• Vents: 
Els vents s’utilitzaran bàsicament per coníferes, palmeres i arbres ramificats des de  la 
base. 
Els vents constaran de tres tirants de cable galvanitzat, cadascun d’una longitud 
aproximada a l’alçada de l’arbre per subjectar. Els materials i seccions dels dits tirants 
seran els adequats per poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran 
sotmesos, pel pes de l’arbre i la força del vent. Els lligams hauran de portar materials de 
protecció per tal de no produir ferides a l’arbre. Els cables i els ancoratges han d’anar 
provistos de tubs o platines senyalitzadores d’un color molt visible. 

• Aspres: 
L’alçària i el gruix de l’aspre està condicionat a la mida de l’arbre. L’aspre anirà clavat 
com a mínim 50 cm per sota del forat de plantació i a uns 29 cm del tronc. Normalment, 
portarà dues fixacions de material elàstic i no abrassiu per a l’escorça, disposats de 
manera que no originin ferides a la planta. 

 

1.2.6.9 Reg de plantació 

És precís proporcionar aigua abundant a la planta en el moment de la plantació i fins que 
s’hagi assegurat l’arrelament; el reg s’ha de fer de manera que l’aigua travessi la mota on es 
troben les arrels i  no es perdi per la terra més molla que l’envolta. 
 

1.2.6.10 Mesurament i abonament 

El mesurament i abonament de la plantació d’espècies arbòries, arbustives i subarbustives 
es farà per unitats (ut). Al preu unitari corresponent s’inclou el subministrament i transport, 
l’obertura de sots, adobs, plantació, el reg efectuat abans i durant la plantació i tots aquells 
elements i operacions que calguin per a un bon arrelament i creixement, sempre que el 
quadre de preus o pressupost no digui una altra cosa. 
 

1.2.6.11 Sembres 

DEFINICIÓ 
Es defineix la sembra com el procediment de repoblació artificial que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s’intenta propagar. 
 
MATERIALS 
L’adob, les llavors, l’humus i l’aigua compliran les condicions fixades als corresponents 
articles del present Plec. 
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EXECUCIÓ DE LES SEMBRES 
Als talussos de desmunt i terraplè l’execució de les sembres s’efectuarà immediatament 
després d’acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s’escau, malgrat que les obres 
de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç superior dels 
talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l’erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, i no es podrà realitzar en dies no adients, tals 
com dies de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres es poden executar segons els procediments següents: 
a) Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la superfície 

a sembrar, al més uniformement possible. 
• Per tal d’evitar una mala distribució, no es pot sembrar amb vents forts que puguin 

arrossegar la llavor. Si no hi hagués un altre remei, es barrejarà la llavor amb sorra 
lleugerament humida i, a més, s’efectuarà la distribució arran de terra. 

• Les llavors s’han de plantar a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars 
que acompanyen la tija a llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que 
hagin esgotat les suibstàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La 
pràctica confirma que aquesta fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima de 
la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta del tou, que 
s’estendrà de manera uniforme, serà un gruix una mica superior al doble de la major 
dimensió de la llavor. 

• Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, 
i es regarà amb aigua, tot repetint el reg diàriament durant el període inicial d’una a dues 
setmanes, i essent la direcció d’obra la que fixarà, segons les condicions climatològiques 
la durada exacta d’aquest període. 

b) Mitjançant l’ús de palla corrent, que s’estén manualment uniforme sobre la superfície per 
sembrar; tot seguit, sobre la dita palla es distribueix manualment, i també de la forma més 
uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides, juntament amb els 
corresponents adobaments. A continuació es rega la coberta de palla amb una emulsió 
asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 
edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors sinó també el 
seu arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es 
realitzaran manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s’executarà mitjançant l’ús 
d’una bomba especial que tingui la potència necessària per a transportar o llançar el 
betum fins a les parts més allunyades. 

 

1.2.6.12 Hidrosembra 

Consisteix en llançar una barreja de llavors, adobs, mulch i estabilitzants sobre la superfície 
per sembrar. 
 
Preparació de superfícies 
Aquesta operació té com a objecte aconseguir una superfície uniforme per a proporcionar 
una capa adequada per a procedir a l’hidrosembra. 
 
MATERIALS NECESSARIS 

a) Barreja de llavors 
• La barreja de llavors per utilitzar i la quantitat a aplicar, estarà dissenyada i prescrita 

específicament d’acord amb les condicions de la zona per tractar: altura, orientació, 
exposició, clima i composició del sòl, naturalesa i pendent. 
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• La barreja de llavors estarà envasada en sacs de 25 kg. A cada sac s’ha de veure una 
etiqueta amb el percentatge de les diverses classes de llavors de la barreja. S’aportaran 
300-400 kg/ha de llavor. 

b) Adobs 
• Juntament amb la llavor, s’aportarà l’adob. Aquest serà soluble i òrgano-mineral. 
c) Mulch 
• Per a cobrir la llavor i afavorir la germinació es projectarà sobre el sòl material d’origen 

vegetal. Aquest material seran fibres curtes per a pendents superiors als 20% i fibres 
llargues per a les que siguin inferiors a aquest pendent. 

d) Fixador-estabilitzador 
• Juntament amb el mulch s’aportarà una dispersió d’un polímer de propionat de polivinil 

amb efecte fixador i estabilitzador de la superfície del sòl. S’aportaran de 30 a 100 g/m2  
d’aquest producte en funció de l’estat de la superfície per hidrosembrar. 

e) Maquinària 
• La maquinària serà una hidrosembradora de 5.000 a 10.000 litres de capacitat muntada 

sobre un camió. El tanc conté dos agitadors mecànics que barregen la llavor, el producte 
acabat i l’aigua contínuament. Utilitzant la bomba d’alta pressió especial per a l’ús de 
llavors de gespa, la barreja s’escampa mitjançant mànegues a les zones on el camió no 
hi pot arribar, i per un camió o pistó mòbil on el camió hi trobi fàcil accés. 

• L’aplicació serà feta després de marcar l’àrea per sembrar (per exemple, amb una 
càrrega d’hidrosembra es poden sembrar 5.000 m2  amb 1.000 kg de barreja fertilitzant i 
estabilitzant, 150 kg de llavors i 9.000 litres d’aigua).  

f) Reg 
• El reg immediat a la sembra es farà amb les precaucions oportunes per a evitar 

arrossegaments de terres o de llavors. 
• S’ha de tenir en compte que els regs immediats a la sembra no són imprescindibles i 

poden ser contraproduents, ja que és molt difícil que no produeixin alteracions en la 
distribució regular de les llavors i en la uniformitat de la superfície. Cal esperar, sense cap 
inconvenient, que la germinació es produeixi naturalment, i s’ha de fer així 
necessàriament quan no es pugui assegurar la continuïtat en el reg. 

 
MESURAMENT I ABONAMENT 
El mesurament i abonament de la hidrosembra es farà per metres quadrats (m2) mesurats al 
terreny. Inclou tots els materials, regs i operacions esmentats a l’apartat 2.6, sempre que el 
quadre de preus i el pressupost no digui una altra cosa. 
 
CONSERVACIÓ DE L’ENJARDINAMENT 
La conservació de l’enjardinament són els treballs de neteja, esporgada, artigues, 
excavacions, de sots, tractaments fitosanitaris, col·locació de vents i tutors, regs, etc., així 
com la reposició de les plantacions i sembres i totes les cures culturals que siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la “Conservació de l’obra” descrita a l’article 
1.20 del Plec de Condicions Tàcniques Generals, però atès el seu caràcter peculiar es 
descriu amb més detall al present article. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Els treballs de conservació de les plantacions s’ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitats i zones confrontants, i transportarà a l’abocador els materials que sobrin o que hagin 
estat rebutjats, cobrirà les rases, retirarà les instal·lacions provisionals, etc. 
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REPOSICIÓ 
La reposició és la resembrada i substitució de plantes que el contractista haurà d’efectuar 
durant l’execució de les obres i durant el període de garantia, fins a llur recepció definitiva, 
quan les espècies corresponents no s’hagin desenvolupat segons les previsions, a judici del 
a direcció d’obra, o hagin estat malmeses per accidents. 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats. l’execució de les quals 
es repeteix. 
 
EXECUCIÓ DE LES OBRES 
Primerament, es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, i els 
materials que es considerin de mala qualitat, ies transportaran a l’abocador. 
 
Tot seguit, s’executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en 
qüestió, i hauran de complir les prescripcions fixades anteriorment. 
 
REGS D’AIGUA 
El reg de l’arbrat i dels arbustos s’efectuarà a canó lliure i l’aportació anual d’aigua no serà 
inferior als 200 litres, per als arbres, i als 20 litres, per als arbustos. 
 
La freqüència dels regs serà la següent: 
 
Primer any: Un reg setmanal en el període comprés entre el mes de febrer i d’octubre, i un 
de quinzenal la resta de l’any. Pel que fa als arbustos es realitzaran dos regs setmanals en 
el període comprès entre el mes de març i d’octubre, essent quinzenal la resta de l’any. 
 
Segons any: Un reg setmanal en arbres i arbustos en el període comprès entre el mes de 
maig i el mes de setembre. 
 
Tercer, quart i cinquè any: Els regs, tant en arbres com en arbustos, es realitzaran per 
quinzenes en els mesos de maig, juny i setembre, i setmanalment en els mesos de juliol i 
d’agost. 
 
Les sembres se seguiran regant amb la freqüència i la intensitat necessària per mantenir el 
sòl humit. Segons l’època de sembra i les condicions metereològiques, el reg es podrà 
espaiar més o menys. 
 
La intensitat dels regs no haurà de disminuir durant el període d’estiu per a evitar l’atur 
vegetatiu que es produeix en la nostra zona per la sequedat del clima mediterrani. 
 
CONDICIONS GENERALS 
 
L’aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com als regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior al 
cinc per mil (0,5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 
terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. Tampoc s’utilitzarà aigua amb 
una PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s’utilitzen als regs procedeixen d’un brollador o de captacions subterrànies, 
l’elevació de les quals cal fer-la mitjançant grups motobombes, o bé aigües artesianes 
capaces d’abastar per si mateixes el nivell desitjat, s’haura de prendre la precaució d’airejar-
les prèviament. 
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Si es tracta d’aigües residuals procedents de depuradora, es prendran les mesures adients 
per tal d’evitar possibles intoxicacions. 
 
MESURAMENT I ABONAMENT 
La conservació i regs de les plantacions durant l’execució de les obres no és d’abonament 
directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació, reposició, regs de les plantacions i sembres i consum d’aigua durant el 
període de garantia i fins a llur recepció definitiva, s’abonarà per mitjà de la partida alçada de 
“Conservació de l’enjardinament” que figuri al pressupost del projecte. 
 
El contractista haurà de notificar a la direcció facultativa, amb suficient antelació i per escrit, 
les diferents tasques de conservació, entenent-se la no notificació com a operació no 
realitzada. 
 
En cas que no existeixi la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions i 
sembres, s’entén que l’import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus 
unitaris, no procedint per part de l’Administració a cap mena d’indemnització. Però en cap 
cas, el contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta 
conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el contractista haurà de seguir conservant 
les plantacions fins a la seva recepció definitiva, i s’ajustarà, en aquest cas, al que estableix 
la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
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1.2.7 SISTEMES DE REG 

1.2.7.1 Instal·lacions amb aspersors 

Es composa: 
 
Distribuïdor: des de la presa a la xarxa general fins a les derivacions, amb clau de comporta 
en el seu començament. El seu diàmetre D es determina en càlcul. 
 
Derivacions: des del distribuïdor fins als aspersors amb clau de comporta en el seu 
començament. 
 
El seu diàmetre es determina en càlcul. 
 
Les derivacions sobres les quals van connectats els aspersors s’estendran seguin les corbes 
de nivell del terreny, a fi que tots els aspersors servits per a una derivació es trobin a la 
mateixa alçada. 
 
Aspersors: de funcionament automàtic. Connectat a la derivació, regarà uniformement al 
superfície circumdant. 
 
Si es vol que la posada en funcionament dels aspersors sigui automàtica, la instal.lació 
estarà provista d’un programador connectat a la xarxa elèctrica o de funcionament amb 
bateries. El programador estarà connectat mitjançant línia de control elèctrica o hidràulica 
amb les vàlvules de control col·locades al començament de les derivacions, i accionarà cada 
una d’aquestes, tot permetent el pas de l‘aigua fins als aspersors durant un període de 
temps determinat. 
 
Quan la pressió de subministrament sigui inferior a la determinada en càlcul, s’instal.larà al 
començament del distribuïdor un grup motobomba que proporcioni la pressió necessària. 
 
Si el cabal de subministrament és inferior al necessari, determinat en càlcul, per al reg de 
tota la superfície, es dividirà aquesta en sectors de reg, de manera que el cabal necessari 
per a qualsevol d’aquests no superi al subministrament. 
 
Quan a la superfície que es desitja regar hi hagi diversitat d’usos, com ara zona assolellada 
de piscina, estança, jocs i zones sense pas de públic, es dividirà la superfície en sectors de 
reg, de forma que sigui compatible la utilització del jardí i el seu reg. 
 

1.2.7.2 Especificacions dels materials 

CANALITZACIÓ DE PVC RÍGID-D 
A la instal.lació amb aspersors no provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions, i a la provista de programador s’utilitzarà a les derivacions i al tram de 
distribuïdor comprès entre la presa i el programador. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
CANALITZACIÓ DE PVC RIGID I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, s’utilitzarà al distribuïdor i a les 
derivacions. A la provista de programador a les derivacions i al tram de distribuïdor comprès 
entre la presa i el programador. 
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CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULIC-ND 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic, s’utilitzarà al tram de 
distribuïdor comprès entre el programador i les vàlvules de control. 
 
CLAU DE COMPORTA COL.LOCADA-D 
A instal.lació amb aspersors provista de programador, es col·locarà al començament del 
distribuïdor, i a la no provista de programador es col·locarà al començament del distribuïdor i 
de les derivacions. 
 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 
Es disposarà a instal.lació amb aspersors quan es desitji que la seva posada en 
funcionament sigui automàtica i l’accionament de les vàlvules de tipus hidràulic o elèctric. 
 
El programador connectat a la xarxa elèctrica es disposarà al començament del distribuïdor 
en parament, amb el seu costat inferior a 80 cm de terra. En instal·lacions de funcionament 
per bateries, amb programador mòbil, les caixes de connexió aniran dins d’arqueta i 
connectades a les vàlvules situades a una distància inferior. 
 
Aspersor instal.lat-PR tipus 
El seu radi d’abast R en m és el que proporcionarà un nombre més petit d’aspersors. 
 
La separació entre aspersors i derivacions serà igual al seu radi d’abast, augmentat en 1 m, i 
la seva disposició a portell. 
 
El tipus fix s’utilitzarà en zones en què es prevegi el pas de públic i/o vehicles. 
 
VÀLVULA DE CONTROL INSTAL.LADA-D TIPUS 
A instal.lació amb aspersors provista de programador hidràulic o elèctric, es disposaran 
vàlvules de control hidràulic o elèctric al començament de les derivacions de cadascun dels 
sectors de reg. 
 
PROGRAMADOR-N TIPUS 
Constituït per programador i selector allotjats en caixa estanca i amb plafons exterior provist 
de comandaments que permetin seleccionar el dia i l’hora en què s’ha d’efectuar el reg. 
 
El temps que ha d’estar oberta cadascuna de les N vàlvules. 
 
El funcionament manual o automàtic del programador. 
 
L’obertura de qualsevol de les vàlvules quan el funcionament del programador sigui manual. 
 
El selector estarà accionat pel programador, tot permetent el tall o pas de l’aigua a 
cadascuna de les vàlvules de control. 
 
El tipus hidràulic va provist d’orificis per a connexió de tubs de goma i desguàs. 
 
El tipus elèctric amb transformador de corrent alterna o contínua que estarà allotjat dins o 
fora de la caixa del programador i alimentarà les vàlvules quan el selector entri en 
funcionament. 
 
El tipus de bateria consta de cònsola de programador mòbil i caixes de connexió amb 
bateria, que contenen la informació del reg, associades al solenoide d’impulsos de les 
vàlvules de control. 
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ASPERSOR-PR TIPUS 
Permetrà, un cop connectat a la conducció, la sortida i projecció d’aigua sobre la superfície 
circumdant. 
 
Estarà provist de mecanisme que permetrà regular l’angle del sector regat. 
 
Serà d’alumini, llautó, bronze, acer inoxidable o plàstic amb el seu extrem preparat per a ser 
roscat a la conducció. 
 
Pressió de funcionament de 25 a 35 m.o.a. 
 
Pluviometria en P en l ml/h que proporciona l’aspersor: 
 
 P : 4  10  15 
 
 Radi d’abast R en m: 
 
 R : 10, 12, 14, 16 
 
Tipus: emergent de turbina, allotjat en caixa de plàstic o bronze on restarà amagat quan no 
estigui en funcionament. 
 
La caixa estarà provista d’orifici per a desguàs i amb un extrem preparat per a ser roscada a 
la conducció. 
 

1.2.7.3 Construcció 

VÀLVULA DE CONTROL-D TIPUS 
Permetrà el tall o pas d’aigua als aspersors. Estarà provista de mecanisme de funcionament 
que pot ser de tipus hidràulic, accionat pel programador mitjançant conducció d’aigua a 
pressió o de tipus elèctric accionada pel programador mitjançant conducció elèctrica. Les 
vàlvules de les instal·lacions alimentades amb bateries aniran provistes de solenoide 
d’impulsió. 
 
Canalització de PVC rígid i línia de control elèctrica -ND 
Les mateixes característiques que a l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, a més a mes un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 Diàmetre D en mm en funció del nombre N de conductors disposats en el tub. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ BD I LÍNIA DE CONTROL HIDRÀULICA-ND 
Les mateixes precaucions que les de l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més s’instal.larà a la canonada de polietilè amb tub i peces 
especials de polietilè de 10 cm de diàmetre. Les unions es realitzaran per endolla. 
 
Profunditat no menor de 50 cm. 
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CANALITZACIÓ DE POLIETILÈ I LÍNIA DE CONTROL ELÈCTRICA 
Les mateixes característiques que en l’apartat 2.1 “Condicions mínimes d’acceptació de les 
obres d’urbanització”, i a més a més un tub aïllant rígid de policlorur de vinil. 
 
 N :  2 a 5     6     7 a 8      9 a 12 
 -------------------------------------------- 
 D :    11      13      15          21 
 
Conductor aïllament per a la tensió nominal de 500 V d’1,5 mm2 de secció. 
 
PROGRAMADOR INSTAL.LAT-N TIPUS 
Per a la seva instal.lació, la caixa del programador es rebrà al parament per un mínim de 4 
punts, de forma que el seu costat inferior resti a 80 cm del paviment, i s’efectuaran les 
connexions amb la línia de control hidràulic o elèctric, així com amb la xarxa elèctrica per 
alimentació del programador. 
 
ASPERSOR INSTAL.LAT PR TIPUS 
Aspersor de turbina roscat a tub prèvia preparació d’aquest a mini i estopa, pastes o cintes. 
 
L’eix de l’aspersor serà perpendicular al terreny. Els aspersors de turbina tipus emergent 
portaran la tapa enrasada amb el terreny quan l’aspersor no estigui en funcionament. 
 

1.2.7.4 Control 

MATERIALS I EQUIPS D’ORIGEN INDUSTRIAL 
Els materials i equips d’origen industrial hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat fixades en les NTE, així com les corresponents normes i disposicions vigents 
relatives a fabricació i control industrial; si no fos així, a les normes UNE que s’indiquen: 
 
ESPECIFICACIÓ         NORMES UNE 
IFR-1 Tub i peces especials de PVC rígid   UNE 53.112.73 
IFR-2 Tub i peces especials de polietilè BD   NE 53.131.53 
IFR-3 Boca de reg 
IFR-4 Boca de reg blindada 
IFR-5 Tapa i setge per a boca de reg 
IFR-6 Programador 
IFR-7 Aspersor 
IFR-8 Vàlvula de control 
 
Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el 
compliment de les esmentades condicions, normes i disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
ASSAIGS DE PRESSIÓ INTERIOR DE CANONADES DE REG 
Es realitzarà a mesura que avanci el muntatge de la canonada per trams de llargada fixada 
per la direcció facultativa; es recomana que aquests trams tinguin una llargada aproximada 
als dos-cents (200 metres). Abans de començar la prova s’han de col·locar en la seva 
posició definitiva tots els accessoris de la canonada i la rasa cal que estigui parcialment 
farcida, tot deixant les juntes descobertes. 
 
S’iniciarà omplint d’aigua el tram de canonada objecte de prova, i es mantindrà plena la 
canonada, almenys 48 hores. 
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L’emplenat de la canonada es realitzarà per la part baixa d’aquesta, i es deixaran oberts tots 
els elements que puguin donar sortida a l’aire, els quals s’aniran tancant després i 
successivament de baix a dalt. En el punt més alt s’hi col·locarà una aixeta de purga per 
expulsió de l’aire i per a comprovar que tot l’interior del tram es troba comunicat en la forma 
més adient.  
 
Els punts extrems del tram a assajar es tancaran convenientment amb peces especials per a 
evitar desplaçaments de la canonada o fuites d’aigua, i cal que siguin fàcilment 
desmuntables per poder continuar el muntatge de la canonada. Es comprovarà que les 
vàlvules de pas intermèdies es trobin ben obertes. 
 
Els canvis de direcció, peces especials, hauran d’estar ancorats i les seves fàbriques caldrà 
que tinguin la resistència deguda. 
 
La bomba per a la pressió hidràulica estarà provista de claus de descàrrega o elements 
apropiats per a poder regular l’augment de pressió, es col·locarà en el punt més baix de la 
canonada a assajar i estarà provista de dos manòmetres. La pressió interior de prova en 
rasa de la canonada serà tal que s’abasti en el punt més baix del tram en prova amb un cin 
(1,5) cops la pressió màxima de treball en el punt de més pressió. La pressió es farà pujar 
lentament de forma que l’increment d’aquesta no superi un kg/cm2 i per minut. 
 
Un cop obtinguda la pressió es deixarà de fer durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps (30 minuts) el manòmetre no acusi descens superior 
a la rel quadrada de P.cinquens, essent P la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el 
descens del manòmetre sigui superior es corregiran els defectes observats, repassant les 
juntes que perden aigua, canviant si fos necessari algun tub, de manera que al final 
s’aconsegueixi que el descens de pressió no sobrepassi la magnitud indicada. 
 
ASSAIG D’ESTANCAMENT DE CANONADES DE REG 
Després d’haver-se realitzat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de 
realitzar la d’estancament. La pressió de prova d’estancament serà la màxima estàtica que 
hi hagi en el tram de la canonada objecte de la prova. 
 
 
La pèrdua queda definida com la quantitat d’aigua que cal subministrar al tram de canonada 
que es prova, mitjançant un “bombin” tarat, de manera que es mantingui la pressió de prova 
d’estancament després d’haver omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat l’aire. La 
durada de la prova d’estancament serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà 
inferior al valor donat per fórmula V = KLD. 
 
V  = Pèrdua total en prova, en litres 
L  = Longitud del tram objecte de la prova, en metres 
D = Diàmetre interior en metres 
K = Coeficient que depèn del material, el valor del qual per a canonades de PVC és de 
0,300 
 
El contractista repassarà, a càrrec seu, totes les juntes i tubs defectuosos, siguin quines 
siguin les pèrdues fixades si aquestes són sobrepassades, i qualsevol pèrdua d’aigua 
apreciable, encara que el total sigui inferior a l’admissible. 
 
A més a més de les dues proves preceptives descrites, es tindran en compte totes les 
indicacions que emanin de la direcció facultativa per al millor control qualitatiu de les obres. 
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MESURAMENT I ABONAMENT 
Es mesurarà i abonarà per metre  lineal (ml) de canalització, que inclourà la part 
proporcional d’excavació, rebliment, sorra, proteccions, tubs i aspersors. 
 
Els programadors es mesuraran  per unita d’obra totalment acabada, inclosa la caixa, el 
plafó de comandament i la connexió de la xarxa elèctrica. 
 
El mesurament i abonament de les vàlvules es farà segons el que s’especficia a l’apartat 2.1 
“Condicions mínimes d’acceptació de les obres d’urbanització”. 
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1.2.8 SEGURETAT I SALUT 

1.2.8.1 Disposicions legals d’aplicació 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
• Estatut dels Treballadors 
• Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 20/5/52) (BOE 

15/6/52) 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 5, 7, 8 i 

9/9/70) 
• Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la Ordenanza del 

Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto de 1970, respecto de los 
niveles y categorías profesionales de porcelana electrotécnica y de porcelana y loza 
doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 

• Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y niveles de la 
fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la Ordenaza de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 10 de octubre de 1972. 

• Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de determinados 
artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica, de 28 de 
agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de 
la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE 21 de junio de 
2001. 

• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en 
obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998 

• Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 

• Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 de 
noviembre de 1995. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 

• Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 
de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.  
BOE 1 de mayo de 1998 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
BOE 12 de junio de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25 de octubre de 
1997. 

• Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio colectivo general del sector 
de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. BOE 2 de noviembre 
de 1989. 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 17/5/74) (BOE 
29/5/74) 
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• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigent a partir de 18 de 
setembre de 2003). 

• Instruccions Tècniques Complementàries. 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment 

de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30 de 
novembre de 1988. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
• Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión. BOE 8 de marzo de 
1969. 

• Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. BOE 1 de marzo de 
2002. 

• Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas, referente a máquinas, 
elementos de máquinas o sistemas de protección, usados. BOE 11 de abril 1991.  

• Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 1995. 

• Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 

• Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condicones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. BOE 8 de marzo de 1995. 

• Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real Decreto 
159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  
BOE 12 de junio de 1997. 

• Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la 
que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección 
General de Industria y Tecnología. BOE 8 de septiembre de 2000. 

• Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las exigencias sobre 
certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. BOE 22 de octubre de 1991. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 1997. 

• Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-
IC: Señalización de Obras. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
• RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres de Treball 
• Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes 

d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) (BOE 21/3/86) i la seva 
modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 

• Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el 
trabajo 

• Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial Decret 
39/1997, de 17 de gener). 

 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
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1.2.8.2 Senyalització i tancament de l’obra 

Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. 
 
Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de l’obra hauran de quedar delimitades i 
protegides des de l’inici de l’obra. 
 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les persones 
dins de l’obra. 
 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i per 
evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir de la 
sortida de camions i de limitació de velocitat. 
 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint l’accés a 
qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran els tancaments 
necessaris. 
 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar afectada 
pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els senyals d’avís i 
d’advertència que calguin. 
 

1.2.8.3 Sistemes i mitjans auxiliars preventius 

Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
 
Senyals, tanques i balisament 
• senyals normalitzades de trànsit 
• tanques metàl.liques de desviació de trànsit 
• fita de senyalització 
• cordó de balisament reflectant 
• equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V 
• equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 12 V 
• pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal.lació elèctrica aèria 
• cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra 
 
Aparells d’alarma, detectors, mesuradors i comprovadors 
• alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment 
• detector d’instal·lacions soterrades 
• equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de baixa tensió 
 
Sistemes d’instal·lacions preventives 
• il.luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb transformador de 24 

V 
 
Mitjans auxiliars preventius 
• carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip d’”oxicorte”. 
 

1.2.8.4 Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 

En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments verticals 
en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les plataformes i 
passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb “criolinas” i tapes per a forats. 
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Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint en 
compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o explosius, o manca 
d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada faci les comprovacions 
pertinents per assegurar que la permanència en aquests recintes no suposa cap risc per al 
treballador. 
 

1.2.8.5 Substàncies i materials perillosos 

Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la salut 
dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la manipulació 
i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions recomanades pel fabricant o 
subministrador i es prendran les mesures necessàries per al seu emmagatzematge i 
utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
 

1.2.8.6 Riscos i mesures de protecció: 

1.2.8.6.1 Riscos 
• despreniments 
• caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
• bolcada per accidents de vehicles i màquines 
• atropellaments  per màquines o vehicles 
• atrapaments i atrapaments per màquines 
• explosions 
• talls i cops 
• soroll 
• vibracions 
• projecció de partícules als ulls 
• pols i gasos 
• interferències amb línies elèctriques en tensió 
• caiguda d’objectes i materials  
• ferides punxants als peus i les mans 
• esquitxos de formigó als ulls 
• dermatosi per ciment 
• erosions i contusions en manipulació 
• electrocucions 
• topades i bolcades 
• per utilització de productes bituminosos 
• cremades 
• radiacions de soldadures 
• riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, que utilitzen 

o produeixen electricitat a l’obra  
• risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
• Irrupció d’aigua 
 
 

1.2.8.6.2 Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin informació 
detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la màquines i mitjans 
auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans de protecció col·lectiva, 
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així com del comportament que cal tenir per a combatre aquests riscos en situacions 
d’emergència. 
 

1.2.8.6.3 Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del Ministeri de 
Treball (MT). 
 
En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran el que 
especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que es refusarà a la 
finalització d’aquest. 
 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, independentment de la 
durada prevista o data de lliurament. 
 
Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el 
màxim per al qual fou concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la 
reposició al moment. 
 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme durant el 
transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal estat, desaparició, 
robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
 

1.2.8.6.4 Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 
• Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm d’alçada, 

essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a mantenir la seva 
verticalitat. 

 
• Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de taulons 

embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o d’una altra forma 
eficaç. 

 
• Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 

compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan previstes. 
 
• Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a què puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

 
• La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 A i per a 

força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 
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d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecta 
màxima de 24 V. 

 
• Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca de l’any. 
 
• Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es 

revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 
• Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran dielèctrics, 

atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril. 
 
• Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament 

de pols. 
 

1.2.8.7 Instal·lacions provisionals 

Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, serveis 
higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
 
La caseta de serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 
cada deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció. 
 
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els plats, 
escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
 

1.2.8.8 Serveis assistencials 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. 
 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 

1.2.8.9 Vigilant de seguretat 

El nomenrarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball.  
 

1.2.8.10 Comitè de seguretat i salut 

Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de seguretat i 
higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les que assenyala 
l’OGSHT en el seu article núm. 8. 
 
La seva composició serà la següent: 
 
• President : el cap d’obra o persona que designi   
• Vice-president: el tècnic de seguretat de l’obra 
• Secretari : un administratiu de l’obra 
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• Vocals : l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
de l’obra 

 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i composició 
del comitè de seguretat i higiene. 
 

1.2.8.11 Pla de seguretat i salut 

El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest estudi als 
seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant la 
realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi adjudicat  
l’obra. 



 
6. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 28,93000 €

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 28,93000 €

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 28,93000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 33,94000 €

A0D-0007 h Manobre 27,20000 €

A0E-000A h Manobre especialista 28,12000 €

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 27,97000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 32,59000 €

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 32,59000 €

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 32,59000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 38,25000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 32,59000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 32,59000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 35,82000 €
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MAQUINÀRIA

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,31000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 67,20000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 87,52000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 90,27000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 112,41000 €

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 99,62000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 61,89000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 64,38000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 62,43000 €

C152-003B h Camió grua 65,90000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 58,18000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 48,81000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 191,64000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,39000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,94000 €

C20H-00DN h Martell trencador manual 4,53000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 5,88000 €

C20L-00DO h Remolinador mecànic 6,67000 €
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MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,75000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

17,57000 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

21,37000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 53,40000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 86,15000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 23,16000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

19,40000 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,04000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,25000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

118,51000 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,17000 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 51,89000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

92,01000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

68,75000 €

B06C-2XPI m3 Formigó porós de consistència fluïda, grandària màxima del granulat de 12 mm, amb una porositat
de 20 a 25 % i una resistència al lliscament > 45 (classe 3)

148,07000 €

B06E-11O3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

98,58000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

71,03000 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

93,63000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

36,58000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 5,06000 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 1,09000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 2,15000 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,53000 €

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,19000 €

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,18000 €

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4,73000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,50000 €
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MATERIALS

B0D80-0CNR m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,43000 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 3,11000 €

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,59000 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,40000 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,32000 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,28000 €

B0G2-0F9X m2 pedra Sant Vicens flamejada, de 20 mm 42,00000 €

B0G2-H4OH m2 Sant Vicens flamejat de 7 cm  de gruix 115,00000 €

B0G2-H4P9 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit, acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix 129,25000 €

B0G2-H4PN m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 135,89000 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi VNME

4,98000 €

B7B1-0KQ1 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,39000 €

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 1,28000 €

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,47000 €

B965-H696 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,27000 €

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 113,90000 €

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una
de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

4,84000 €

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,38000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 61,82000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 45,06000 €

BR459-2430 u Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 349,24000 €

BR468-24O5 u Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l 98,14000 €

BR4A7-25GT u Subministrament de arbustives aromàtiques  en contenidor de 3 l 3,21000 €

BR4A7-25H5 u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l 1,80000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 153,13000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

250,000      x 0,25000 = 62,50000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 118,51000 = 29,62750

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,500      x 19,40000 = 29,10000

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 121,57750 121,57750

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 153,13151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,13151

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 151,21000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275
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ELEMENTS COMPOSTOS

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,380      x 19,40000 = 26,77200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 118,51000 = 45,03380

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

190,000      x 0,25000 = 47,50000

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000

Subtotal: 119,65580 119,65580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 151,20981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,20981

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

Rend.: 1,000 91,67000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,630      x 19,40000 = 31,62200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,250      x 118,51000 = 29,62750

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 61,59950 61,59950

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 91,67370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,67370

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 104,95000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,520      x 19,40000 = 29,48800

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,380      x 118,51000 = 45,03380

Subtotal: 74,87180 74,87180

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28120

COST DIRECTE 104,94600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,94600

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

Rend.: 1,000 185,29000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 29,52600 29,52600

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,200      x 1,75000 = 0,35000

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,530      x 19,40000 = 29,68200

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

0,200      x 118,51000 = 23,70200

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

400,000      x 0,25000 = 100,00000

Subtotal: 153,73400 153,73400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,29526

COST DIRECTE 185,28801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,28801

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,57000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 32,59000 = 0,16295

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 28,93000 = 0,14465

Subtotal: 0,30760 0,30760

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0102      x 1,53000 = 0,01561

B0B7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,18000 = 1,23900

Subtotal: 1,25461 1,25461
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ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00308

COST DIRECTE 1,56529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,56529
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PARTIDES D'OBRA

F2225434P-1 m2 Sistema d'entibació amb apuntalament en els extrems
amb el sistema de descens amb KS100 de Krings o
semblant
Inclou muntatge, demuntatge, col.locació i retirada.
Criteri d'amidament: m2 de panell

Rend.: 1,000 6,83 €

COST DIRECTE 6,83000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,8300

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EKK0P-2 u Partida d'abonament integre d'aplicació de les
mesures de Seguretat i Salut que s'estableixin al PSS

Rend.: 1,000 8.925,00 €

COST DIRECTE 8.925,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8.925,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EKK1P-3 u Anivellació tapes registre fins a 40*40 cm. Material i
mà d'obra

Rend.: 1,000 28,10 €

COST DIRECTE 28,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,1000

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EKK2P-4 u Anivellació tapes registre de diàmetre 60 cm i fins a
60*60 cm. Material i mà d'obra

Rend.: 1,000 50,58 €

COST DIRECTE 50,58000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,5800

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EK1XMPP-5 u Retirada de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols
miralls, etc i trasllat a magatzem.Maquinària i mà
d'obra

Rend.: 1,000 36,75 €

COST DIRECTE 36,75000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,7500

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EK2XMPP-6 u Recolocació de jardinera de fusta o fosa, senyals,
rètols miralls, etc .Maquinària,mà d'obra i material

Rend.: 1,000 39,34 €

COST DIRECTE 39,34000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,3400

________________________________________________________________________________________________________________

P121-EKKXMPP-7 u Realització de cales per a la localització de les
instal.lacions existents. Material i mà d'obra

Rend.: 1,000 157,50 €

COST DIRECTE 157,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,5000

________________________________________________________________________________________________________________
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P2142-4RN0P-8 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament
vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 15,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,570 /R x 27,20000 = 15,50400

Subtotal: 15,50400 15,50400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23256

COST DIRECTE 15,73656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,73656

P2142-4RN3P-9 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a
50 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 11,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 10,88000 10,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16320

COST DIRECTE 11,04320
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,04320

P2146-DJ2QP-10 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment
realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 4,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 67,20000 = 4,03200

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,014 /R x 61,89000 = 0,86646

Subtotal: 4,89846 4,89846

COST DIRECTE 4,89846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89846
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P2146-DJ4BP-11 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,072 /R x 67,20000 = 4,83840

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 6,32376 6,32376

COST DIRECTE 6,32376
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,32376

P2146-DAXMPP-12 m2 Arrancada de paviment de llosana de pedra i aplec
per a posterior aprofitament, col·locat sobre formigó,
de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment
realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 16,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 27,20000 = 5,44000

Subtotal: 5,44000 5,44000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,140 /R x 67,20000 = 9,40800

Subtotal: 10,89336 10,89336

COST DIRECTE 16,33336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,33336

P2146-DCXMPP-13 m2 Demolició de paviment de pedra irregular col·locats
sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 6,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,071 /R x 67,20000 = 4,77120
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Subtotal: 6,25656 6,25656

COST DIRECTE 6,25656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,25656

P2146-DHXMPP-14 m2 Demolició de paviment de pedra natural tallada a
mida col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 7,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,092 /R x 67,20000 = 6,18240

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

Subtotal: 7,66776 7,66776

COST DIRECTE 7,66776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66776

P2146-DJXMP m2 Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, de fins a 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 3,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 61,89000 = 3,71340

Subtotal: 3,71340 3,71340

COST DIRECTE 3,71340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,71340

P2148-49XMPP-15 m Demolició de vorada de granet 20*30 cm col·locada
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 5,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,060 /R x 67,20000 = 4,03200



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,51736 5,51736

COST DIRECTE 5,51736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,51736

P2148-50XMPP-16 m Demolició de vorada de formigó 11*25 cm col·locada
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 /R x 67,20000 = 2,68800

Subtotal: 4,17336 4,17336

COST DIRECTE 4,17336
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,17336

P2148-51XMPP-17 m Demolició de vorada de granet 15*25 cm col·locada
sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT.

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,024 /R x 61,89000 = 1,48536

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 67,20000 = 3,36000

Subtotal: 4,84536 4,84536

COST DIRECTE 4,84536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84536

P214T-4RQIP-18 m2 Enderroc de paret de paredat de 40 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 30,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,500 /R x 28,12000 = 14,06000

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 27,20000 = 13,60000

Subtotal: 27,66000 27,66000
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Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,500 /R x 4,53000 = 2,26500

Subtotal: 2,26500 2,26500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41490

COST DIRECTE 30,33990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,33990

P214W-FEMQP-19 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 10,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,270 /R x 28,12000 = 7,59240

Subtotal: 7,59240 7,59240

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,64000 = 2,60280

Subtotal: 2,60280 2,60280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11389

COST DIRECTE 10,30909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,30909

P21G5-54COP-20 u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de
30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
realment executada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 8,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,145 /R x 61,89000 = 8,97405

Subtotal: 8,97405 8,97405

COST DIRECTE 8,97405
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,97405

P21Q2-8GXPP-21 u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de
daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 28,12000 = 4,21800

Subtotal: 4,21800 4,21800

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,075 /R x 16,31000 = 1,22325

Subtotal: 1,22325 1,22325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06327

COST DIRECTE 5,50452
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,50452

P21Q2-8GXRP-22 u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5
m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 13,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62400

Subtotal: 5,62400 5,62400

Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,100 /R x 65,90000 = 6,59000

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 16,31000 = 1,63100

Subtotal: 8,22100 8,22100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08436

COST DIRECTE 13,92936
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,92936

P21Q2-8GXUP-23 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 28,12000 = 7,03000

Subtotal: 7,03000 7,03000

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 16,31000 = 2,03875

Subtotal: 2,03875 2,03875



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10545

COST DIRECTE 9,17420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,17420

P21Q2-8GXMPP-24 u Retirada de tapes de fins diàmetre 60 cm o 60*60
cm,i  apilament  per a posterior recol.locació

Rend.: 1,000 9,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,280 /R x 28,12000 = 7,87360

Subtotal: 7,87360 7,87360

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,090 /R x 16,31000 = 1,46790

Subtotal: 1,46790 1,46790

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11810

COST DIRECTE 9,45960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,45960

P2214-AYNSP-25 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 99,62000 = 4,48290

Subtotal: 4,48290 4,48290

COST DIRECTE 4,48290
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,48290

P2217-55SUP-26 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Rend.: 1,000 3,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,038 /R x 99,62000 = 3,78556

Subtotal: 3,78556 3,78556
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COST DIRECTE 3,78556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,78556

P221C-DZ0YP-27 m3 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny
de trànsit en presencia de serveis, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat
segons les especificacions de la DT, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny
aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la
càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una
correcta execució de les obres. També estan inclosos
en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació,
si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

Rend.: 1,000 13,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 27,20000 = 2,72000

Subtotal: 2,72000 2,72000

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,175 /R x 61,89000 = 10,83075

Subtotal: 10,83075 10,83075

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04080

COST DIRECTE 13,59155
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59155

P2251-53XMPP-28 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
mida gran. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 48,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,008 /R x 27,20000 = 0,21760

Subtotal: 0,21760 0,21760
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Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 112,41000 = 0,56205

Subtotal: 0,56205 0,56205

Materials

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

2,222      x 21,37000 = 47,48414

Subtotal: 47,48414 47,48414

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00326

COST DIRECTE 48,26705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,26705

P2251-54XMPP-29 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica
mida petita. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra
inclou el subministrament i aportació del material en
cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge
de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.

Rend.: 1,000 53,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,008 /R x 27,20000 = 0,21760

Subtotal: 0,21760 0,21760

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,005 /R x 112,41000 = 0,56205

B03J-0K7A m3 graves per a drenatge de pedra granítica  mida petita 2,250      x 23,40000 = 52,65000

Subtotal: 52,65000 52,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00326

COST DIRECTE 53,43291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,43291

P2255-DPIQP-30 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

Rend.: 1,000 52,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 28,12000 = 5,62400

Subtotal: 5,62400 5,62400

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,48000 = 1,09600

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 61,89000 = 3,71340
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Subtotal: 4,80940 4,80940

Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800      x 23,16000 = 41,68800

Subtotal: 41,68800 41,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08436

COST DIRECTE 52,20576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,20576

P2R5-DT0HP-31 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada , amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

Rend.: 1,000 10,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 58,18000 = 10,06514

Subtotal: 10,06514 10,06514

COST DIRECTE 10,06514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06514

P2R5-DT1FP-32 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 10,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 58,18000 = 10,06514

Subtotal: 10,06514 10,06514

COST DIRECTE 10,06514
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06514

P2RA-EU2OP-33 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 26,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la

1,000      x 26,20000 = 26,20000
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construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Subtotal: 26,20000 26,20000

COST DIRECTE 26,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,20000

P2RB-HIFSP-34 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,98000 = 7,96800

Subtotal: 7,96800 7,96800

COST DIRECTE 7,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96800

P2RB-HIGJ m3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

Rend.: 1,000 7,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

1,600      x 4,98000 = 7,96800

Subtotal: 7,96800 7,96800

COST DIRECTE 7,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,96800

P310-D51HP-35 kg Armadura de rases i pous AP500 SD amb barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 2,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 32,59000 = 0,19554

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 28,93000 = 0,23144
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Subtotal: 0,42698 0,42698

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,005      x 1,53000 = 0,00765

B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,56529 = 1,56529

Subtotal: 1,57294 1,57294

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00640

COST DIRECTE 2,00632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,00632

P312-D4RNP-36 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 120,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,440 /R x 27,20000 = 11,96800

Subtotal: 11,96800 11,96800

Materials

B06E-11O3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

1,100      x 98,58000 = 108,43800

Subtotal: 108,43800 108,43800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17952

COST DIRECTE 120,58552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,58552

P320-D6XTP-37 kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en
barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 32,59000 = 0,32590

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 28,93000 = 0,34716

Subtotal: 0,67306 0,67306

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0061      x 1,53000 = 0,00933
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B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,56529 = 1,56529

Subtotal: 1,57462 1,57462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01010

COST DIRECTE 2,25778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,25778

P322-D76UP-38 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 29,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,432 /R x 28,93000 = 12,49776

A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,324 /R x 32,59000 = 10,55916

Subtotal: 23,05692 23,05692

Materials

B0AK-07AS kg Clau acer 0,1007      x 2,15000 = 0,21651

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,100      x 3,11000 = 0,31100

B0DZ5-0F6 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x200 cm

1,000      x 0,59000 = 0,59000

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 1,1288      x 3,43000 = 3,87178

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 51,89000 = 0,52409

B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,50000 = 0,74965

Subtotal: 6,26303 6,26303

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,57642

COST DIRECTE 29,89637
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,89637

P324-DNNBP-39 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 129,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,180 /R x 32,59000 = 5,86620

A0D-0007 h Manobre 0,720 /R x 27,20000 = 19,58400

Subtotal: 25,45020 25,45020

Materials

B06E-11O3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

1,050      x 98,58000 = 103,50900
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Subtotal: 103,50900 103,50900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63626

COST DIRECTE 129,59546
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,59546

P3Z3-D52SP-40 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 15,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,075 /R x 27,97000 = 2,09775

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 27,20000 = 4,08000

Subtotal: 6,17775 6,17775

Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 92,01000 = 9,66105

Subtotal: 9,66105 9,66105

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09267

COST DIRECTE 15,93147
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93147

P4FF-EGVZP-41 m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 366,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 6,000 /R x 32,59000 = 195,54000

A0D-0007 h Manobre 3,000 /R x 27,20000 = 81,60000

Subtotal: 277,14000 277,14000

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

224,640      x 0,28000 = 62,89920

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1289      x 151,20981 = 19,49094

Subtotal: 82,39014 82,39014
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,92850

COST DIRECTE 366,45864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,45864

P4FF-EGWIP-42 m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de
maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 6 N/mm2

Rend.: 1,000 356,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 5,700 /R x 32,59000 = 185,76300

A0D-0007 h Manobre 2,900 /R x 27,20000 = 78,88000

Subtotal: 264,64300 264,64300

Materials

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

217,360      x 0,28000 = 60,86080

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1619      x 151,20981 = 24,48087

Subtotal: 85,34167 85,34167

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,61608

COST DIRECTE 356,60075
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 356,60075

P5Z25-50UWP-43 m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre paret
ceràmica

Rend.: 1,000 26,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 27,20000 = 6,25600

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 32,59000 = 14,99140

Subtotal: 21,24740 21,24740

Materials

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,750      x 0,32000 = 3,44000

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,17000 = 1,69932

Subtotal: 5,13932 5,13932
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53119

COST DIRECTE 26,91791
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,91791

P5Z25-50XMPP-44 m2 Solera de supermaó de 750x250x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre paret
ceràmica

Rend.: 1,000 26,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,230 /R x 27,20000 = 6,25600

Subtotal: 22,55100 22,55100

Materials

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,17000 = 1,69932

B0F18-0E2A u Solera de supermaó de 750x250x40 mm, 5,350      x 0,40000 = 2,14000

Subtotal: 2,14000 2,14000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,56378

COST DIRECTE 26,95410
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,95410

P6128-7BDX m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
massís d'elaboració manual, HD, de 290x140x50 mm,
de dues cares vistes, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament:
m2 de superfície amidada segons les especificacions
de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100%. Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com
brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments. Inclouen l'execució
de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran,
si cal, materials diferents dels que normalment
conformen la unitat.

Rend.: 1,000 89,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 32,59000 = 39,10800

A0E-000A h Manobre especialista 0,300 /R x 28,12000 = 8,43600

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000

Subtotal: 63,86400 63,86400
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Maquinària

C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,300 /R x 1,94000 = 0,58200

Subtotal: 0,58200 0,58200

Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0245      x 36,58000 = 0,89621

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

56,000      x 0,40000 = 22,40000

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,0058      x 1,75000 = 0,01015

Subtotal: 23,30636 23,30636

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,59660

COST DIRECTE 89,34896
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,34896

P783-8D32 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 12,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 32,59000 = 4,88850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 27,20000 = 4,08000

Subtotal: 8,96850 8,96850

Materials

B7Z0-13F4 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,47000 = 3,23400

Subtotal: 3,23400 3,23400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13453

COST DIRECTE 12,33703
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,33703



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 32,59000 = 4,88850

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 27,20000 = 4,08000

Subtotal: 8,96850 8,96850

Materials

B7Z0-13F3 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 2,200      x 1,28000 = 2,81600

Subtotal: 2,81600 2,81600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13453

COST DIRECTE 11,91903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,91903

P791-8A6ZP-45 m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de
<= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa
drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè
d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada
mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Rend.: 1,000 20,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

1,000      x 8,85621 = 8,85621

P783-8D35 m2 Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus ED amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

1,000      x 11,91903 = 11,91903

Subtotal: 20,77524 20,77524

COST DIRECTE 20,77524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,77524

P7B1-6Q5SP-46 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 3,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 32,59000 = 1,30360

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 28,93000 = 0,57860
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Subtotal: 1,88220 1,88220

Materials

B7B1-0KQ1 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

1,100      x 1,39000 = 1,52900

Subtotal: 1,52900 1,52900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02823

COST DIRECTE 3,43943
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,43943

P811-3EKHP-47 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

Rend.: 1,000 32,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,308 /R x 27,20000 = 8,37760

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 32,59000 = 20,07544

Subtotal: 28,45304 28,45304

Materials

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0281      x 104,94600 = 2,94898

Subtotal: 2,94898 2,94898

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,71133

COST DIRECTE 32,11335
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,11335

P8315-B2VHP-48 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=
3 m, amb pedra Sant Vicens flamejada, de 20 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores i de40*60
cm, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 96,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 1,020 /R x 32,59000 = 33,24180

Subtotal: 45,48180 45,48180

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

6,300      x 1,09000 = 6,86700

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,540      x 1,04000 = 0,56160
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B0G2-0F9X m2 pedra Sant Vicens flamejada, de 20 mm 1,010      x 42,00000 = 42,42000

Subtotal: 49,84860 49,84860

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 1,36445

COST DIRECTE 96,69485
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,69485

P8J9-H9BQP-49 m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm
d'amplària, amb Sant Vicens flamejat de 7 cm de
gruix, , s, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a
l'obra i morter cola deformable

Rend.: 1,000 106,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,550 /R x 32,59000 = 17,92450

Subtotal: 27,44450 27,44450

Materials

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

6,300      x 1,09000 = 6,86700

B0G2-H4OH m2 Sant Vicens flamejat de 7 cm  de gruix 0,620      x 115,00000 = 71,30000

B07F-0LSX m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,006      x 153,13151 = 0,91879

Subtotal: 79,08579 79,08579

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41167

COST DIRECTE 106,94196
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,94196

P92A-DX8CP-50 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 29,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 27,20000 = 1,63200

Subtotal: 1,63200 1,63200

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 87,52000 = 2,62560

Subtotal: 7,39455 7,39455

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària

1,150      x 17,57000 = 20,20550
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subministrada a l'obra

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02448

COST DIRECTE 29,34403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,34403

P92A-DX8FP-51 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent. No són d'abonament els
sobreamples laterals ni els necessaris per a
compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Rend.: 1,000 29,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 27,20000 = 1,36000

Subtotal: 1,36000 1,36000

Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 90,27000 = 3,15945

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 87,52000 = 3,50080

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 64,38000 = 1,60950

Subtotal: 8,26975 8,26975

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,150      x 17,57000 = 20,20550

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,050      x 1,75000 = 0,08750

Subtotal: 20,29300 20,29300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02040

COST DIRECTE 29,94315
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,94315
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P961-602XMPP-52 m Tira d' obra vista klinker color bla de Palautec o
equivalent de 29*14*5 cm col.locada de cantell,
tallada per la meitat, sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 39,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

Subtotal: 25,81500 25,81500

Materials

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,132      x 71,03000 = 9,37596

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

0,0021      x 185,28801 = 0,38910

B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de
290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

8,500      x 0,39000 = 3,31500

Subtotal: 3,31500 3,31500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38723

COST DIRECTE 39,28229
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,28229

P961-604XMPP-53 m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm
col.locada de cantell sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 30*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 27,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 32,59000 = 8,14750

Subtotal: 16,30750 16,30750

Materials
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B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,132      x 71,03000 = 9,37596

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,450      x 0,40000 = 1,38000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

0,0021      x 185,28801 = 0,38910

Subtotal: 11,14506 11,14506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24461

COST DIRECTE 27,69717
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,69717

P961-607XMPP-54 m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm
col.locada de cantell, tallada per la meitat, sobre
base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm
d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie
que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons
les especificacions de la DT

Rend.: 1,000 39,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500

Subtotal: 25,81500 25,81500

Materials

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

8,500      x 0,40000 = 3,40000

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,132      x 71,03000 = 9,37596

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri
d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

0,0021      x 185,28801 = 0,38910
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Subtotal: 13,16506 13,16506

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38723

COST DIRECTE 39,36729
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,36729

P966-H97XMPP-55 m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i
190 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base
de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió Criteri d'amidament: m de
llargària amidada segons les especificacions de la
DT.

Rend.: 1,000 52,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 27,20000 = 4,08000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 27,97000 = 4,19550

Subtotal: 8,27550 8,27550

Materials

B965-H696 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i
200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics
d'ancoratge soldats a la xapa Criteri d'amidament:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

1,000      x 41,27000 = 41,27000

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

0,045      x 68,75000 = 3,09375

Subtotal: 44,36375 44,36375

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12413

COST DIRECTE 52,76338
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,76338

P9B5-H97XMP m2 Paviment de peces de pedra granítica ´´Ocre´´ de
Valsan o equivalent, acabat flambejat, de 60*40*7 cm
de gruix, col·locades amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o
equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou detall gir de pedres a tocar a façana segons
detall

Rend.: 1,000 168,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000
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A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,800 /R x 27,97000 = 22,37600

Subtotal: 33,25600 33,25600

Materials

B0G2-H4P9 m2 Paviment de peces de pedra calcària de gra petit,
acabat deixat de serra, de 70 mm de gruix

1,020      x 129,25000 = 131,83500

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021

Subtotal: 134,58521 134,58521

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49884

COST DIRECTE 168,34005
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,34005

P9B8-H28XMPP-56 m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada
amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb juntes
de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco
de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de
morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  i talls segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments
interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 73,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,500 /R x 27,97000 = 13,98500

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

Subtotal: 22,14500 22,14500

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter

0,410      x 3,50000 = 1,43500

B07F-OPT4 m2 Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada
amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix

0,410      x 114,00000 = 46,74000

Subtotal: 48,17500 48,17500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33218

COST DIRECTE 73,40239
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,40239

P9B8-H83XMPP-57 m Col.locació de llosanes de pedra reaprofitada, previ
neteja i ajustament de mides, amb juntes de morter d'
1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment
1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll
o equivalent estés liquid sobre base de morter,
segons especificacions fabricant.

Rend.: 1,000 41,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 27,20000 = 16,32000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,700 /R x 27,97000 = 19,57900

Subtotal: 35,89900 35,89900

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter

0,620      x 3,50000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,53849

COST DIRECTE 41,35770
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 41,35770

P9B8-H95XMPP-58 m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb
peces 40*60 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de
morter d' 10 mm d'amplada , col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco
de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de
morter, segons especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments
interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 152,21 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,800 /R x 27,97000 = 22,37600

Subtotal: 33,25600 33,25600

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter

1,000      x 3,50000 = 3,50000

B0G2-H4CA m2 Paviment  de pedra Sant Vicenç flamejada  amb
peces 40*60 cm  de 70 mm de gruix

1,020      x 110,00000 = 112,20000

Subtotal: 115,70000 115,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49884

COST DIRECTE 152,20505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,20505

P9B8-H97XMPP-59 m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb
peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de
morter d' 10 mm d'amplada en el sentit longuitudinal i
4 mm en el sentit transversal , col·locada amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco
de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de
morter, segons especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments
interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 184,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,800 /R x 27,97000 = 22,37600

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 33,25600 33,25600

Materials

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021
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B0G2-H4PA m2 Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit
abuixardada, de 6 cm de gruix

1,020      x 141,60000 = 144,43200

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter

1,000      x 3,50000 = 3,50000

Subtotal: 147,93200 147,93200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49884

COST DIRECTE 184,43705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,43705

P9B8-H98XMPP-60 m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada
combinada amb peces 60*40 i 60*50 cm de 70 mm de
gruix, amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada ,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter, segons especificacions
fabricant.
Inclou peces especials als girs  segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la DT, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures
interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments
interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests
criteris inclouen l'acabament específic dels acords a
les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

Rend.: 1,000 111,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

A0F-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,500 /R x 27,97000 = 13,98500

Subtotal: 22,14500 22,14500

Materials

B0G2-H4PN m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

0,620      x 135,89000 = 84,25180

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3
de volum necessari elaborat a l'obra.

0,030      x 91,67370 = 2,75021

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés
liquid sobre base de morter

0,620      x 3,50000 = 2,17000

Subtotal: 2,17000 2,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33218

COST DIRECTE 111,64919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,64919
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P9G9-AITXMPP-61 m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + E, escampat mitjançant
bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19
cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant
inclou canals laterals mitjançant col.locació de
llistons de fusta, segon detall

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

Subtotal: 17,93700 17,93700

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,027 /R x 191,64000 = 5,17428

C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,67000 = 0,33350

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 5,88000 = 0,14112

Subtotal: 5,64890 5,64890

Materials

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb
fibres sintètiques

0,150      x 113,90000 = 17,08500

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 5,06000 = 1,26500

Subtotal: 18,35000 18,35000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26906

COST DIRECTE 42,20496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,20496

P9G9-AIYXMPP-62 m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I + E, escampat mitjançant
bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19
cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de
camió, reglejat, acabat superficial amb tractament
desactivant

Rend.: 1,000 43,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,190 /R x 32,59000 = 6,19210

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 27,20000 = 7,61600

Subtotal: 13,80810 13,80810

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,024 /R x 5,88000 = 0,14112

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,027 /R x 191,64000 = 5,17428
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C20L-00DO h Remolinador mecànic 0,050 /R x 6,67000 = 0,33350

Subtotal: 5,64890 5,64890

Materials

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb
fibres sintètiques

0,200      x 113,90000 = 22,78000

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies
de formigó

0,250      x 5,06000 = 1,26500

Subtotal: 24,04500 24,04500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20712

COST DIRECTE 43,70912
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,70912

P9GF-BZBXMPP-63 m2 Paviment de terra d'aportació amb molt alta
estabilització Saulo Solid o equivalent, de 13 cm de
gruix, àrid de prestec classificat i modificat a la
granulometria específica i els percentatges de
minerals adients , amb 175 jk/m3 de conglomerant
ecològic , inclòs despleçaments maquinària i
personal, extesa, reglejat i curat

Rend.: 1,000 71,37 €

COST DIRECTE 71,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,3700

________________________________________________________________________________________________________________

P9GH-50QNP-64 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 /
I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori,
reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum realment
executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents
d'aquells que normalment conformen la unitat. No
s'inclouen en aquests criteri les reparacions
d'irregularitat superiors a les tolerables. No és
d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els
junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins
d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de
preparació de la superfície existent. Queda inclòs el
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas
que sigui necessari.

Rend.: 1,000 140,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,133 /R x 32,59000 = 4,33447

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 27,20000 = 10,88000

Subtotal: 15,21447 15,21447

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,133 /R x 5,88000 = 0,78204
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C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,133 /R x 191,64000 = 25,48812

Subtotal: 26,27016 26,27016

Materials

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,050      x 93,63000 = 98,31150

Subtotal: 98,31150 98,31150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22822

COST DIRECTE 140,02435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,02435

P9Z3-DP5SP-65 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri
d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les
pèrdues i increments de material corresponents a
retalls i empalmaments.

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 28,93000 = 0,86790

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 32,59000 = 0,97770

Subtotal: 1,84560 1,84560

Materials

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Criteri
d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat
necessària subministrada a l'obra

0,0204      x 1,53000 = 0,03121

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080
Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'element Criteri d'amidament:
quantitat necessària subministrada a l'obra

1,200      x 4,73000 = 5,67600

Subtotal: 5,70721 5,70721

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02768

COST DIRECTE 7,58049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58049
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PD5J-43CZ m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2, fixada mecànicament
sobre parament vertical

Rend.: 1,000 8,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,066 /R x 32,59000 = 2,15094

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,033 /R x 28,93000 = 0,95469

Subtotal: 3,10563 3,10563

Materials

BD5G-0LIE m2 Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat,
amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les
seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçària
aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 150 kN/m2

1,100      x 4,84000 = 5,32400

B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 2,000      x 0,19000 = 0,38000

Subtotal: 5,70400 5,70400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04658

COST DIRECTE 8,85621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85621

PD5M-50TYP-66 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm Rend.: 1,000 13,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 32,59000 = 6,19210

A0D-0007 h Manobre 0,095 /R x 27,20000 = 2,58400

Subtotal: 8,77610 8,77610

Materials

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm
de diàmetre

1,050      x 4,38000 = 4,59900

Subtotal: 4,59900 4,59900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13164

COST DIRECTE 13,50674
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,50674
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PR459-8XIMP-67 u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de
20 a 25 cm, en contenidor de 500 l

Rend.: 1,000 349,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR459-2430 u Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l

1,000      x 349,24000 = 349,24000

Subtotal: 349,24000 349,24000

COST DIRECTE 349,24000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 349,24000

PR468-913RP-68 u Subministrament de Cupressus sempervirens
d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l

Rend.: 1,000 98,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR468-24O5 u Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm,
en contenidor de 25 a 50 l

1,000      x 98,14000 = 98,14000

Subtotal: 98,14000 98,14000

COST DIRECTE 98,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,14000

PR4A7-92XIP-69 u Subministrament de arbustives aromàtiques en
contenidor de 3 l

Rend.: 1,000 3,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4A7-25G u Subministrament de arbustives aromàtiques  en
contenidor de 3 l

1,000      x 3,21000 = 3,21000

Subtotal: 3,21000 3,21000

COST DIRECTE 3,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,21000

PR4A7-92YIP-70 u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4A7-25H u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l 1,000      x 1,80000 = 1,80000

Subtotal: 1,80000 1,80000
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COST DIRECTE 1,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80000

PR60-8Y44P-71 u Plantació d'arbre i amb pa de terra o contenidor, de
18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació
de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 101,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 35,82000 = 7,16400

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 38,25000 = 3,82500

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,210 /R x 33,94000 = 7,12740

Subtotal: 18,11640 18,11640

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 64,38000 = 7,08180

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 62,43000 = 8,24076

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 48,81000 = 10,25010

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 61,89000 = 15,69530

Subtotal: 41,26796 41,26796

Materials

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,120      x 1,75000 = 0,21000

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,180      x 45,06000 = 8,11080

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,630      x 53,40000 = 33,64200

Subtotal: 41,96280 41,96280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27175

COST DIRECTE 101,61891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,61891

PR61-8ZHSP-72 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total
de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

Rend.: 1,000 15,21 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 33,94000 = 8,14560

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 38,25000 = 0,38250

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 35,82000 = 0,71640

Subtotal: 9,24450 9,24450

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 64,38000 = 0,57942

Subtotal: 0,57942 0,57942

Materials

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,0504      x 86,15000 = 4,34196

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 61,82000 = 0,89021

B011-05ME m3 Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'element Criteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

0,010      x 1,75000 = 0,01750

Subtotal: 5,24967 5,24967

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13867

COST DIRECTE 15,21226
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,21226
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B03J-0K7A m3 graves per a drenatge de pedra granítica  mida petita 23,40000 €

B07F-OPT4 m2 Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix 114,00000 €

B0F14-06HC u Maó massís d'elaboració manual R-15, de 290x140x40 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,39000 €

B0F18-0E2A u Solera de supermaó de 750x250x40 mm, 0,40000 €

B0G2-H4CA m2 Paviment  de pedra Sant Vicenç flamejada  amb peces 40*60 cm  de 70 mm de gruix 110,00000 €

B0G2-H4PA m2 Llosa de pedra calcària Sant Vicenç de gra petit abuixardada, de 6 cm de gruix 141,60000 €

BO7F-OLT5 m2 adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter 3,50000 €

BOG2-H2PA m2 b 114,00000 €
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A0112000 H CAP DE COLLA 34,51000 €

A0121000 H OFICIAL 1A 32,59000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 32,59000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 32,59000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 32,59000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 32,59000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 33,68000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 33,68000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 32,59000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 28,93000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 28,93000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 28,93000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 28,89000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 28,93000 €

A013U001 H AJUDANT 22,66000 €

A0140000 H MANOBRE 27,20000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 28,12000 €

A017M0000 H TÈCNIC ACREDITAT SUPERVISIÓ MANDRILAT 24,97000 €
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C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 67,20000 €

C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 60,38000 €

C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS 40,95000 €

C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 58,18000 €

C1503000 H CAMIO GRUA 27,01000 €

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 60,66000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 2,39000 €

CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS INCLOSOS 6,69000 €
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B0111000 M3 AIGUA 1,85000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 23,16000 €

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS 24,78000 €

B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 3.5 MM 11,36000 €

B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 22,28000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

165,63000 €

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN SACS 55,97000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 0,09000 €

B0604230 M3 FORMIGO DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, DE CONSISTENCIA PLASTICA
I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

54,78000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

62,81000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

61,21000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

62,46000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

50,46000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,31000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 2,15000 €

B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2 0,67000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,50000 €

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 418,20000 €

B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M D'ALÇÀRIA I 150 USOS 42,51000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 2,21000 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,30000 €

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A
150 USOS

1,36000 €

B0DF8H0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER
A 150 USOS

1,71000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 3,11000 €

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,65000 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 0,17000 €

B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC INFERIOR A 750
KG/M3)

4,03000 €

B7711A00 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 50 µM I DE PES 48 G/M2 0,18000 €

B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2 0,35000 €

BC7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT,
EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

1.055,00000 €

BD5ZBJ35 U REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O SIMILAR DE MIDES DE REIXA 535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA.
DIMENSIONS EXTERIORS DEL MARC 840 X 400 MM. CLASSE C-250. LA REIXA DISPOSA
D'OBERTURES PARAL·LELES DE 95 X 24 MM, QUE GARANTEIXEN L'ABSORCIÓ. ELS
NERVIS INFERIORS SÓN REFORÇATS I ANTIBICICLETA. REIXA ARTICULADA
ANTIROBATORI I SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT, REVESTIDA AMB PINTURA
ASFÀLTICA O QUITRÀ. BÚSTIA DE FOSA DÚCTIL PER A EMBORNAL MODEL SF570 DE LA

98,60000 €
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MATEIXA CASA COMERCIAL AMB SORTIDA PER TUB DE 200 MM COM A MÀXIM
BD5ZJJJ0 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50

MM EXTERIORS I 52 KG DE PES
78,00000 €

BD7JA185 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 125
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

6,01000 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

3,14000 €

BD7JG85 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

7,12000 €

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

17,11000 €

BD7JN180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA,
DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500
MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3

26,28000 €

BD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL
AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE
DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC
A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.238,00000 €

BD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA DE
SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

195,00000 €

BDD10001 U CON DE REDUCCIÓ PREFABRICAT, DE 120 A 70 CM DE DIÀMETRE I 80 CM D'ALÇÀRIA, DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB
CONNECTORS ELÀSTICS

200,59000 €

BDD10003 U ANELL PREFABRICAT, DE 120 CM DE DIÀMETRE I 60 CM D'ALCÀRIA, DE FORMIGÓ ARMAT,
AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB CONNECTORS
ELÀSTICS

168,73000 €

BDD10005 U BASE DE POU PREFABRICADA, DE 120 CM DE DIÀMETRE I 120 CM D'ALCÀRIA, DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB
CONNECTORS ELÀSTICS

420,40000 €

BDDZ0025 U MARC OCTOGONAL O QUADRAT APARENT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT MASSISAT I
TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL, PAS
LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D400

270,34000 €

BDDZV001 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES 3,60000 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11000 €

BDK2L140 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE DIMENSIONS INTERIORS,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ,

494,87000 €

BDK2UC10 U PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT SENSE FONS, DE 30X30 CM I 33 CM DE FONDÀRIA,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

15,87000 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE
52 KG DE PES

58,33000 €

BDKZH5C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

18,87000 €

BDKZHJB1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

60,00000 €

BDKZL074 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER A ARQUETA DE 40X40 CM 161,31000 €

BDKZL144 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER A ARQUETA DE 80X70 CM, 336,40000 €

BFB17600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,93000 €
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BFB1A600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,15000 €

BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

11,26000 €

BFB1E600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16
BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

6,46000 €

BFB1HABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA
XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT
TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

82,00000 €

BFB1HIDR U CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT TIPUS
DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ.
ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

112,00000 €

BFB20C01 U CINTA DE SENYALITZACIÓ DEL SERVEI 0,23000 €

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

8,92000 €

BFWB1A62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

30,40000 €

BFWB1E62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

48,38000 €

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

0,06000 €

BFYB1A62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

0,54000 €

BFYB1E62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,15000 €

BG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A LA
CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS CIRCUITS
EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC, AIXÍ COM LA
CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL QUADRE D'ENLLUMENAT. INCLOU TOT TIPUS
DE TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT
DE LA INSTAL·LACIÓ..

2.210,00000 €

BG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

103,00000 €

BG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA
EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

325,00000 €

BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX

7,12000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,15000 €

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

4,23000 €

BG22TQ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

5,44000 €
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BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

10,58000 €

BG23RD10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

22,72000 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

0,93000 €

BG319650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

3,12000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE  NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 0,53000 €

BG390010 M CONDUCTOR DE BAIXA TENSIÓ D'ALUMINI, DE3X240+120 MM2, INCLÒS JOCS
D'EMPALMADORS

17,64000 €

BG39B180 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2

0,77000 €

BG39B1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2

0,92000 €

BG39B1D0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2

1,92000 €

BG39B1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2

3,20000 €

BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA 15,21000 €

BGOOTLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB EL
CANVI DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

189,00000 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,27000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,26000 €

BHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL SEU
POSTERIOR FUNCIONAMENT

4,12000 €

BM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB RACORD
BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI, CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´ DE DIÀMETRE

257,65000 €

BMA22001 U COLLARÍ DE PRESA 23,99000 €

BMA22003 U COLZE DE 90º DE 110 8,32000 €

BMA22310 U ENLLAÇ ROSCA-MASCLE PER CANONADES DE POLIETILÈ DE 110 4,73000 €

BMY2U070 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS I DE MUNTATGE PER A HIDRANTS
SOTERRATS

26,30000 €

BN1216E0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250
MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER
INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA

219,38000 €

BP43C021 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 100 PARELLS, AMB PANTALLA 13,77000 €

P0516000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES 0,13000 €
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D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 111,96000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 28,12000 = 28,12000

Subtotal: 28,12000 28,12000
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 2,39000 = 1,67300

Subtotal: 1,67300 1,67300
Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,85000 = 0,37000
B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM

II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
0,250      x 165,63000 = 41,40750

B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER
A MORTERS

1,630      x 24,78000 = 40,39140

Subtotal: 82,16890 82,16890

COST DIRECTE 111,96190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,96190

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 96,20000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0312500 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE

0 A 3.5 MM
1,530      x 11,36000 = 17,38080

B0514301 T CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S/32,5, EN SACS

0,200      x 55,97000 = 11,19400

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 64,94480 64,94480
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ELEMENTS COMPOSTOS

COST DIRECTE 96,20355

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,20355

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

Rend.: 1,000 138,96000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 28,12000 = 29,52600

Subtotal: 29,52600 29,52600
Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 2,39000 = 1,73275

Subtotal: 1,73275 1,73275
Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0312020 T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER

A MORTERS
1,530      x 24,78000 = 37,91340

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 165,63000 = 33,12600

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,85000 = 0,37000

Subtotal: 107,40940 107,40940
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 29,52600 = 0,29526

Subtotal: 0,29526 0,29526

COST DIRECTE 138,96341

COST EXECUCIÓ MATERIAL 138,96341

D0B2I005 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

Rend.: 1,000 0,78000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,001 /R x 28,93000 = 0,02893
A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,001 /R x 32,59000 = 0,03259

Subtotal: 0,06152 0,06152
Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,010      x 1,31000 = 0,01310
B0B2A000 KG ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE

LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2
1,050      x 0,67000 = 0,70350

Subtotal: 0,71660 0,71660
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ELEMENTS COMPOSTOS

Altres
A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 0,06200 = 0,00062

Subtotal: 0,00062 0,00062

COST DIRECTE 0,77874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77874
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SANT POL DE MAR
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PARTIDES D'OBRA

E7B21A0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 50 µM I
48 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,015 /R x 28,93000 = 0,43395
A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,030 /R x 32,59000 = 0,97770

Subtotal: 1,41165 1,41165
Materials

B7711A00 M2 VEL DE POLIETILÈ DE GRUIX 50 µM I DE PES 48
G/M2

1,100      x 0,18000 = 0,19800

Subtotal: 0,19800 0,19800

COST DIRECTE 1,60965
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60965

EHC2PA03P-1 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS
SITUATS SOTERRATS I FIXATS A FAÇANA.
INCLOU LA RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,110 /R x 28,89000 = 3,17790

Subtotal: 3,17790 3,17790
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 0,110 /R x 27,01000 = 2,97110

Subtotal: 2,97110 2,97110

COST DIRECTE 6,14900
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14900

EHC2PA04P-2 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A
LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA
DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES. ES CONSIDERA
LA REPARACIÓ TOTAL DE LA FAÇANA AMB
ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I
COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA
PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT
EXECUTADA.

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 32,59000 = 3,25900

Subtotal: 3,25900 3,25900
Materials
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PARTIDES D'OBRA

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,100      x 62,46000 = 6,24600

Subtotal: 6,24600 6,24600

COST DIRECTE 9,50500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50500

EHC2PA06P-3 M RETIRADA DE XARXA DE SANEJAMENT
SOTERRADA, INCLOU TUBS, CANALITZACIONS,
POUS, ARQUETES, EMBORNALS I QUALSEVOL
ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT.

Rend.: 1,000 6,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 27,20000 = 1,36000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,050 /R x 32,59000 = 1,62950

Subtotal: 2,98950 2,98950
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 0,050 /R x 27,01000 = 1,35050
C1316100 H MINICARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS 0,050 /R x 40,95000 = 2,04750

Subtotal: 3,39800 3,39800

COST DIRECTE 6,38750
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,38750

EHC2PA07P-4 M RETIRADA DE XARXA DE FONTANERIA
SOTERRADA, INCLOU TUBS, VALVULERIA,
ARQUETES, ACCESSORIS I QUALSEVOL ALTRE
MATERIAL, AMB TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT.

Rend.: 1,000 2,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,025 /R x 27,20000 = 0,68000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,025 /R x 32,59000 = 0,81475

Subtotal: 1,49475 1,49475
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 0,025 /R x 27,01000 = 0,67525

Subtotal: 0,67525 0,67525
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,17000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17000

EHC2PA08P-5 M RETIRADA DE LINIES DE TELECOMUNICACIONS
FIXADES A FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA
TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT.

Rend.: 1,000 5,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,090 /R x 28,89000 = 2,60010

Subtotal: 2,60010 2,60010
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 0,090 /R x 27,01000 = 2,43090

Subtotal: 2,43090 2,43090

COST DIRECTE 5,03100
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03100

EHC2PA09P-6 M REPARACIO DE DESPERFECTES EFECTUATS A
LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA
DE LES LINIES DE TELECOMUNICACIONS. ES
CONSIDERA LA REPARACIO TOTAL DE LA
PARET AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX
TIPUS I COLOR QUE L'EXISTENT. ES
CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I
TOTALMENT EXECUTADA.

Rend.: 1,000 9,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 32,59000 = 3,25900

Subtotal: 3,25900 3,25900
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,100      x 62,46000 = 6,24600

Subtotal: 6,24600 6,24600

COST DIRECTE 9,50500
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50500
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PARTIDES D'OBRA

EHC2PA10P-7 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE
GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS
D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL
SEU POSTERIOR FUNCIONAMENT

Rend.: 1,000 4,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE
GAS EXISTENT  PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS
D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL
SEU POSTERIOR FUNCIONAMENT

1,000      x 4,12000 = 4,12000

Subtotal: 4,12000 4,12000

COST DIRECTE 4,12000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12000

EP43C020 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 100 PARELLS,
AMB PANTALLA, COL·LOCAT

Rend.: 1,000 16,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,030 /R x 28,93000 = 0,86790
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,030 /R x 33,68000 = 1,01040

Subtotal: 1,87830 1,87830
Materials

BP43C021 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 100 PARELLS,
AMB PANTALLA

1,050      x 13,77000 = 14,45850

Subtotal: 14,45850 14,45850

COST DIRECTE 16,33680
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,33680

F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 6,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,0022 /R x 27,20000 = 0,05984

Subtotal: 0,05984 0,05984



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Maquinària
C1501800 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 0,0653 /R x 58,18000 = 3,79915
C1315020 H RETROEXCAVADORA MITJANA 0,0218 /R x 60,38000 = 1,31628
C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL

TRENCADOR
0,0218 /R x 67,20000 = 1,46496

Subtotal: 6,58039 6,58039
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 0,06000 = 0,00060

Subtotal: 0,00060 0,00060

COST DIRECTE 6,64083
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,64083

F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
NO VIST.

Rend.: 1,000 19,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,1998 /R x 32,59000 = 6,51148
A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,1498 /R x 28,93000 = 4,33371

Subtotal: 10,84519 10,84519
Maquinària

C150G800 H GRUA AUTOPROPULSADA DE 12 T 0,010 /R x 60,66000 = 0,60660
CZ11U001 H GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB

CONSUMS INCLOSOS
0,0499 /R x 6,69000 = 0,33383

Subtotal: 0,94043 0,94043
Materials

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,001      x 418,20000 = 0,41820
B0D629A0 CU PUNTAL METÀL·LIC I TELESCÒPIC PER A 5 M

D'ALÇÀRIA I 150 USOS
0,030      x 42,51000 = 1,27530

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,075      x 3,11000 = 0,23325
B0A31000 KG CLAU ACER 0,050      x 2,15000 = 0,10750
B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 3,000      x 0,50000 = 1,50000
B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM

DE GRUIX, PER A 10 USOS
1,100      x 2,21000 = 2,43100

B0DZU005 U MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR 1,000      x 1,65000 = 1,65000

Subtotal: 7,61525 7,61525
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 10,84500 = 0,10845

Subtotal: 0,10845 0,10845
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 19,50932
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,50932

FD5J8F0EP-8 U CAIXA PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA DE
70X30X85 CM, AMB PARETS DE 20 CM DE GRUIX
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 171,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,100 /R x 32,59000 = 68,43900
A0140000 H MANOBRE 2,100 /R x 27,20000 = 57,12000

Subtotal: 125,55900 125,55900
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,6523      x 62,81000 = 40,97096

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA
D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A 150 USOS

1,007      x 1,36000 = 1,36952

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,560      x 3,11000 = 1,74160

Subtotal: 44,08208 44,08208
Altres

A%AUX001 % DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA 1,500 %  s 125,55933 = 1,88339

Subtotal: 1,88339 1,88339

COST DIRECTE 171,52447
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,52447

FD5KKF0EP-9 M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB
PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 84,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,941 /R x 32,59000 = 30,66719
A0140000 H MANOBRE 0,941 /R x 27,20000 = 25,59520

Subtotal: 56,26239 56,26239
Materials

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,3982      x 62,81000 = 25,01094

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,224      x 1,30000 = 1,59120
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PARTIDES D'OBRA

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,174      x 3,11000 = 0,54114

Subtotal: 27,14328 27,14328

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,84394

COST DIRECTE 84,24961
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,24961

FD5ZBJ35P-10 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA
PRACTICABLE PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA,
DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE MIDES DE REIXA
535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA, SOBRE
BUNERA SIFÒNICA DE FOSA DÚCTIL MODEL
DELTA SF570, DE LA MATEIXA CASA COMERCIAL
O SIMILAR. CLASSE DE RESISTÈNCIA C-250.
COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L. TOTALMENT INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 137,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 32,59000 = 16,29500
A0140000 H MANOBRE 0,750 /R x 27,20000 = 20,40000

Subtotal: 36,69500 36,69500
Materials

BD5ZBJ35 U REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE
FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN
DÚCTIL BENITO O SIMILAR DE MIDES DE REIXA
535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA. DIMENSIONS
EXTERIORS DEL MARC 840 X 400 MM. CLASSE
C-250. LA REIXA DISPOSA D'OBERTURES
PARAL·LELES DE 95 X 24 MM, QUE
GARANTEIXEN L'ABSORCIÓ. ELS NERVIS
INFERIORS SÓN REFORÇATS I ANTIBICICLETA.
REIXA ARTICULADA ANTIROBATORI I
SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT,
REVESTIDA AMB PINTURA ASFÀLTICA O
QUITRÀ. BÚSTIA DE FOSA DÚCTIL PER A
EMBORNAL MODEL SF570 DE LA MATEIXA CASA
COMERCIAL AMB SORTIDA PER TUB DE 200 MM
COM A MÀXIM

1,000      x 98,60000 = 98,60000

D070A4D1 M3 MORTER  MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
ESCÒRIA CEM II/B-S, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,020      x 96,20355 = 1,92407

Subtotal: 100,52407 100,52407

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,36695

COST DIRECTE 137,58602
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,58602
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PARTIDES D'OBRA

FD5ZJJJ4P-11 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A
EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50 MM
EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER

Rend.: 1,000 101,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 32,59000 = 11,40650

Subtotal: 20,92650 20,92650
Materials

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 50,46000 = 2,01840

BD5ZJJJ0 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A
EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50 MM
EXTERIORS I 52 KG DE PES

1,000      x 78,00000 = 78,00000

Subtotal: 80,01840 80,01840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31390

COST DIRECTE 101,25880
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,25880

FD7Z0130P-12 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM
EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL
AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE
FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 1.238,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM
EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL
AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE
FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 1.238,00000 = 1.238,00000

Subtotal: 1.238,00000 1.238,00000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1.238,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.238,00000

FD7Z013ZP-13 U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL
AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE
FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Rend.: 1,000 1.055,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BC7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL
AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I
PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ
MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE
FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I
BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

1,000      x 1.055,00000 = 1.055,00000

Subtotal: 1.055,00000 1.055,00000

COST DIRECTE 1.055,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.055,00000

FD7ZHABIP-14 U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS
EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA DE
SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA
PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

Rend.: 1,000 195,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS
EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA DE
SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA
PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

1,000      x 195,00000 = 195,00000

Subtotal: 195,00000 195,00000
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COST DIRECTE 195,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 195,00000

FDD10110P-15 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE
DIÀMETRE, AMB UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE
2.6 M, PER A TUBS DE CLAVEGUERAM D=<600
CM, INCLOU: PATES, MARC MASSISAT I TAPA
RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE
BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA
EN-124 CLASSE D-400, SEGONS DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 1.468,35 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000
A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 32,59000 = 130,36000

Subtotal: 239,16000 239,16000
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 2,000 /R x 27,01000 = 54,02000

Subtotal: 54,02000 54,02000
Materials

BDD10005 U BASE DE POU PREFABRICADA, DE 120 CM DE
DIÀMETRE I 120 CM D'ALCÀRIA, DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU
DE REGISTRE CIRCULAR AMB CONNECTORS
ELÀSTICS

1,000      x 420,40000 = 420,40000

BDD10001 U CON DE REDUCCIÓ PREFABRICAT, DE 120 A 70
CM DE DIÀMETRE I 80 CM D'ALÇÀRIA, DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ,
PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB
CONNECTORS ELÀSTICS

1,000      x 200,59000 = 200,59000

BDD10003 U ANELL PREFABRICAT, DE 120 CM DE DIÀMETRE
I 60 CM D'ALCÀRIA, DE FORMIGÓ ARMAT, AMB
PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE
CIRCULAR AMB CONNECTORS ELÀSTICS

1,000      x 168,73000 = 168,73000

BDDZ0025 U MARC OCTOGONAL O QUADRAT APARENT
SEGONS TIPUS DE PAVIMENT MASSISAT I TAPA
RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE
BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL, PAS LLIURE DE 700
MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA EN-124
CLASSE D400

1,000      x 270,34000 = 270,34000

Subtotal: 1.060,06000 1.060,06000
Partides d'obra

FDDZS005 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3
KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

5,000      x 22,54466 = 112,72330

Subtotal: 112,72330 112,72330
Altres
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A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 239,16000 = 2,39160

Subtotal: 2,39160 2,39160

COST DIRECTE 1.468,35490
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.468,35490

FDDZS005 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3
KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE
CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

Rend.: 1,000 22,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,300 /R x 27,20000 = 8,16000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,300 /R x 32,59000 = 9,77700

Subtotal: 17,93700 17,93700
Materials

BDDZV001 U GRAO PER A POU DE REGISTRE DE
POLIPROPILÈ DE 250X350X250 MM I 3 KG DE PES

1,000      x 3,60000 = 3,60000

D0701641 M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 250 KG/M3 DE CIMENT, AMB
UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:6 I 5 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

0,009      x 111,96190 = 1,00766

Subtotal: 4,60766 4,60766

COST DIRECTE 22,54466
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,54466

FDG3CM24P-16 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2
CONDUCTES DE PVC DE Ø65 M, DE DIÀMETRE
EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE
FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA.
COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
FILS GUIA EN CADA CONDUCTE, BANDA DE
PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS
CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES
EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT.
TOTALMENT EXECUTAT I ACABAT SEGONS
DETALLS DE CANALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 91,37 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A017M0000 H TÈCNIC ACREDITAT SUPERVISIÓ MANDRILAT 0,030 /R x 24,97000 = 0,74910
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 32,59000 = 32,59000
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 27,20000 = 40,80000

Subtotal: 74,13910 74,13910



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

Materials
BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE

DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

2,000      x 1,15000 = 2,30000

B0604230 M3 FORMIGO DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA, DE CONSISTENCIA PLASTICA
I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

0,250      x 54,78000 = 13,69500

BFB20C01 U CINTA DE SENYALITZACIÓ DEL SERVEI 1,000      x 0,23000 = 0,23000
P0516000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES 2,000      x 0,13000 = 0,26000

Subtotal: 16,48500 16,48500

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,74139

COST DIRECTE 91,36549
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,36549

FDG3CM25P-17 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 4
CONDUCTES DE PVC DE Ø63 M, DE DIÀMETRE
EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE
FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA.
COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ,
FILS GUIA EN CADA CONDUCTE, BANDA DE
PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS
CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES
EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT.
TOTALMENT EXECUTAT I ACABAT SEGONS
DETALLS DE CANALITZACIÓ.

Rend.: 1,000 94,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A017M0000 H TÈCNIC ACREDITAT SUPERVISIÓ MANDRILAT 0,048 /R x 24,97000 = 1,19856
A0121000 H OFICIAL 1A 1,000 /R x 32,59000 = 32,59000
A0140000 H MANOBRE 1,500 /R x 27,20000 = 40,80000

Subtotal: 74,58856 74,58856
Materials

BFB20C01 U CINTA DE SENYALITZACIÓ DEL SERVEI 1,000      x 0,23000 = 0,23000
B0604230 M3 FORMIGO DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA

CARACTERÍSTICA, DE CONSISTENCIA PLASTICA
I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

0,250      x 54,78000 = 13,69500

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

4,000      x 1,15000 = 4,60000

P0516000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES 4,000      x 0,13000 = 0,52000

Subtotal: 19,04500 19,04500
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,74589

COST DIRECTE 94,37945
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,37945

FDG3J060P-18 M CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS
LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ACTUALS, EL
MANDRILAT DEL ÚLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA
COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA
CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN
PERFECTE FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 365,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 4,000 /R x 33,68000 = 134,72000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 4,000 /R x 28,89000 = 115,56000

Subtotal: 250,28000 250,28000
Partides d'obra

EP43C020 M CABLE DE COMUNICACIONS DE 100 PARELLS,
AMB PANTALLA, COL·LOCAT

5,000      x 16,33680 = 81,68400

FG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM
A CANALITZACIÓ SOTERRADA

3,000      x 10,22250 = 30,66750

Subtotal: 112,35150 112,35150
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 250,28000 = 2,50280

Subtotal: 2,50280 2,50280

COST DIRECTE 365,13430
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 365,13430

FDGZU010P-19 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE
LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA
CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Rend.: 1,000 0,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 28,93000 = 0,28930

Subtotal: 0,28930 0,28930
Materials

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE
30 CM D'AMPLÀRIA

1,020      x 0,11000 = 0,11220
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Subtotal: 0,11220 0,11220

COST DIRECTE 0,40150
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,40150

FDK20409P-20 U ARQUETA DE 40X40X100 CM DE MIDES
INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE
MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER
L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA
DE MORTER, I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20,
INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I
COL·LOCACIÓ DE TAPA I BASTIMENT DE FOSA,
TOT COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 241,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 2,500 /R x 27,20000 = 68,00000
A0121000 H OFICIAL 1A 2,500 /R x 32,59000 = 81,47500

Subtotal: 149,47500 149,47500
Materials

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 77,000      x 0,17000 = 13,09000
BDKZHJB1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE

FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I
CLASSE B125 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 60,00000 = 60,00000

B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER
A DRENS

0,120      x 22,28000 = 2,67360

B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA
SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190 G/M2

0,810      x 0,35000 = 0,28350

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,007      x 165,63000 = 1,15941

D070I025 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PORTLAND, CALÇ I
SORRA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIO EN VOLUM 1:2:10

0,096      x 138,96341 = 13,34049

Subtotal: 90,54700 90,54700
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 149,47500 = 1,49475

Subtotal: 1,49475 1,49475

COST DIRECTE 241,51675
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,51675
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FDK2A6F3P-21 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I
SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

Rend.: 1,000 131,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,400 /R x 32,59000 = 45,62600
A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 27,20000 = 38,08000

Subtotal: 83,70600 83,70600
Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,0275      x 23,16000 = 0,63690
B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA

PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,649      x 62,81000 = 40,76369

B0DF8H0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE
PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM, PER A
150 USOS

1,007      x 1,71000 = 1,72197

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 17,997      x 0,17000 = 3,05949

Subtotal: 46,18205 46,18205

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,25559

COST DIRECTE 131,14364
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,14364

FDK2L004P-22 U CONSTRUCCIÓ EN CALÇADA D'ARQUETA PER A
TELECOMUNICACIONS DE 40X40X70 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, INCLÒS GANXO DE TIR
I PERFILERIA, MARC I TAPA DE FUNDICIÓ
DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES,
CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER DELS
CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O
CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI
S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 599,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 3,500 /R x 27,20000 = 95,20000
A0121000 H OFICIAL 1A 3,500 /R x 32,59000 = 114,06500

Subtotal: 209,26500 209,26500
Materials

B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS (TERRES O
RUNES DE PES ESPECÍFIC INFERIOR A 750
KG/M3)

1,150      x 4,03000 = 4,63450

BDKZL074 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER
A ARQUETA DE 40X40 CM

1,000      x 161,31000 = 161,31000
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B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,800      x 62,81000 = 50,24800

D0B2I005 KG ACER EN BARRES CORRUGADES ELABORAT A
L'OBRA I MANIPULAT A TALLER B 500 S, DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2

25,000      x 0,77874 = 19,46850

Subtotal: 235,66100 235,66100
Partides d'obra

F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,150      x 6,64083 = 7,63695

F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT
NO VIST.

7,400      x 19,50932 = 144,36897

Subtotal: 152,00592 152,00592
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 209,26500 = 2,09265

Subtotal: 2,09265 2,09265

COST DIRECTE 599,02457
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 599,02457

FDK2L006P-23 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE
80X70X90 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, EN
CALÇADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ,
INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ,
GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ
D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB
MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE
POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Rend.: 1,000 1.092,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 4,000 /R x 32,59000 = 130,36000
A0140000 H MANOBRE 4,000 /R x 27,20000 = 108,80000

Subtotal: 239,16000 239,16000
Materials

BDKZL144 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER
A ARQUETA DE 80X70 CM,

1,000      x 336,40000 = 336,40000

BDK2L140 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE
80X70X90 CM DE DIMENSIONS INTERIORS,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ,

1,000      x 494,87000 = 494,87000
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B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS (TERRES O
RUNES DE PES ESPECÍFIC INFERIOR A 750
KG/M3)

1,816      x 4,03000 = 7,31848

Subtotal: 838,58848 838,58848
Partides d'obra

F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2
M DE FONDÀRIA AMB MITJANS MECÀNICS O
MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY
(INCLÒS ROCA), CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1,816      x 6,64083 = 12,05975

Subtotal: 12,05975 12,05975
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 239,16000 = 2,39160

Subtotal: 2,39160 2,39160

COST DIRECTE 1.092,19983
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.092,19983

FDK2REGIP-24 U PERICÓ PER CLAU DE REGISTRE D'ESCOMESA
D'AIGUA A HABITATGE, PREFABRICAT SENSE
FONS, DE 20X20 CM I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB
BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, DE PAS LLIURE DE 200X200 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124.
COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ,

Rend.: 1,000 182,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 2,000 /R x 32,59000 = 65,18000
A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 27,20000 = 54,40000

Subtotal: 119,58000 119,58000
Maquinària

C1503000 H CAMIO GRUA 0,166 /R x 27,01000 = 4,48366

Subtotal: 4,48366 4,48366
Materials

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,0375      x 61,21000 = 2,29538

BDK2UC10 U PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT SENSE
FONS, DE 30X30 CM I 33 CM DE FONDÀRIA, PER
A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 15,87000 = 15,87000

Subtotal: 18,16538 18,16538
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Partides d'obra
FDKZH5C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA

DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

1,000      x 39,92767 = 39,92767

Subtotal: 39,92767 39,92767

COST DIRECTE 182,15671
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,15671

FDKZ3174P-25 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS,
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 86,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,450 /R x 32,59000 = 14,66550
A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 27,20000 = 12,24000

Subtotal: 26,90550 26,90550
Materials

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0063      x 62,46000 = 0,39350

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS
DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG
DE PES

1,000      x 58,33000 = 58,33000

Subtotal: 58,72350 58,72350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40358

COST DIRECTE 86,03258
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,03258

FDKZH5C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124,
COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 39,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 27,20000 = 9,52000
A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,350 /R x 32,59000 = 11,40650

Subtotal: 20,92650 20,92650
Materials

BDKZH5C0 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE
FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I
CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124

1,000      x 18,87000 = 18,87000
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B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 62,46000 = 0,13117

Subtotal: 19,00117 19,00117

COST DIRECTE 39,92767
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,92767

FFB17655P-26 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 15,12 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,180 /R x 28,93000 = 5,20740
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,180 /R x 33,68000 = 6,06240

Subtotal: 11,26980 11,26980
Materials

BFB17600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,93000 = 0,94860

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 8,92000 = 2,67600

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

Subtotal: 3,68460 3,68460

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16905

COST DIRECTE 15,12345
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,12345

FFB1A625P-27 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 29,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,260 /R x 33,68000 = 8,75680
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A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,260 /R x 28,93000 = 7,52180

Subtotal: 16,27860 16,27860
Materials

BFB1A600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,15000 = 3,21300

BFWB1A62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 30,40000 = 9,12000

BFYB1A62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 0,54000 = 0,54000

Subtotal: 12,87300 12,87300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24418

COST DIRECTE 29,39578
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,39578

FFB1E625P-28 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 42,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,320 /R x 33,68000 = 10,77760
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,320 /R x 28,93000 = 9,25760

Subtotal: 20,03520 20,03520
Materials

BFB1E600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE
110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 6,46000 = 6,58920

BFWB1E62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,300      x 48,38000 = 14,51400

BFYB1E62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, PER A SOLDAR

1,000      x 1,15000 = 1,15000

Subtotal: 22,25320 22,25320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30053

COST DIRECTE 42,58893
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,58893

FFB1HABIP-29 M CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE
EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA
D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA
PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONENXIÓ. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

Rend.: 1,000 82,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BFB1HABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE
EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA
D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA
PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

1,000      x 82,00000 = 82,00000

Subtotal: 82,00000 82,00000

COST DIRECTE 82,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,00000

FFB1HIDRP-30 M CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA
XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

Rend.: 1,000 112,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BFB1HIDR U CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA
XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ. ES
CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

1,000      x 112,00000 = 112,00000

Subtotal: 112,00000 112,00000

COST DIRECTE 112,00000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,00000
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FFB1J611P-31 ut Muntatge i desmuntatge provisional d'obres amb
canonada de dn 32 mm, penjat a façana. Inclou totes
les peçes i connexions a escomeses existents,
totalment acabat.

Rend.: 1,000 3.883,54 €

COST DIRECTE 3.883,54000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.883,5400

________________________________________________________________________________________________________________

FG000250P-32 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE
ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A LA
CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT.
INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS CIRCUITS
EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ
DEL QUADRE ELÈCTRIC, AIXÍ COM LA
CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL
QUADRE D'ENLLUMENAT. INCLOU TOT TIPUS DE
TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ.

Rend.: 1,000 4.712,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 40,000 /R x 28,89000 = 1.155,60000
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 40,000 /R x 33,68000 = 1.347,20000

Subtotal: 2.502,80000 2.502,80000
Materials

BG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE
ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A LA
CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT.
INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS CIRCUITS
EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ
DEL QUADRE ELÈCTRIC, AIXÍ COM LA
CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL
QUADRE D'ENLLUMENAT. INCLOU TOT TIPUS DE
TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
INSTAL·LACIÓ..

1,000      x 2.210,00000 = 2.210,00000

Subtotal: 2.210,00000 2.210,00000

COST DIRECTE 4.712,80000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.712,80000

FG00ENLLP-33 U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP
D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

Rend.: 1,000 165,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 28,89000 = 28,89000
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Subtotal: 62,57000 62,57000
Materials

BG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP
D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

1,000      x 103,00000 = 103,00000

Subtotal: 103,00000 103,00000

COST DIRECTE 165,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,57000

FG00MOURP-34 U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT
I NOVA INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA
EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

Rend.: 1,000 387,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 1,000 /R x 28,89000 = 28,89000

Subtotal: 62,57000 62,57000
Materials

BG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE,  DESPLAÇAMENT
I NOVA INSTAL·LACIÓ  DE LLUMINÀRIA
EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

1,000      x 325,00000 = 325,00000

Subtotal: 325,00000 325,00000

COST DIRECTE 387,57000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 387,57000

FG00TLEDP-35 U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA
EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB EL CANVI
DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU
MODIFICACIONS EN LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE
MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
LLUMINÀRIA

Rend.: 1,000 314,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 33,68000 = 67,36000
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 28,89000 = 57,78000

Subtotal: 125,14000 125,14000
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Materials
BGOOTLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA

EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB EL CANVI
DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU
MODIFICACIONS EN LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE
MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
LLUMINÀRIA

1,000      x 189,00000 = 189,00000

Subtotal: 189,00000 189,00000

COST DIRECTE 314,14000
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 314,14000

FG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM
A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 10,22 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,045 /R x 33,68000 = 1,51560

Subtotal: 2,96010 2,96010
Materials

BG21RK10 M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX

1,020      x 7,12000 = 7,26240

Subtotal: 7,26240 7,26240

COST DIRECTE 10,22250
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,22250

FG22TA1KP-36 M INSTAL.LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT
DE POLIETILÈ SUBMINISTRAT PER LA
COMPANYIA DE COMUNICACIONS, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 33,68000 = 0,84200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,89000 = 1,15560

Subtotal: 1,99760 1,99760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02996

COST DIRECTE 2,02756
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02756

FG22TD1KP-37 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 33,68000 = 0,84200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 28,89000 = 0,57780

Subtotal: 1,41980 1,41980
Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,15000 = 1,17300

Subtotal: 1,17300 1,17300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02130

COST DIRECTE 2,61410
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61410

FG22TP1KP-38 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 6,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 33,68000 = 1,41456
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 28,89000 = 0,57780

Subtotal: 1,99236 1,99236
Materials

BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,

1,020      x 4,23000 = 4,31460
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RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

Subtotal: 4,31460 4,31460

COST DIRECTE 6,30696
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30696

FG22TQ1KP-39 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,042 /R x 33,68000 = 1,41456
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 28,89000 = 0,57780

Subtotal: 1,99236 1,99236
Materials

BG22TQ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 5,44000 = 5,54880

Subtotal: 5,54880 5,54880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02989

COST DIRECTE 7,57105
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57105

FG23RA15P-40 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 14,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,052 /R x 33,68000 = 1,75136
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450

Subtotal: 3,19586 3,19586
Materials

BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 10,58000 = 10,79160
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BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 11,06160 11,06160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04794

COST DIRECTE 14,30540
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,30540

FG23RD15P-41 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 26,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,055 /R x 33,68000 = 1,85240
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450

Subtotal: 3,29690 3,29690
Materials

BG23RD10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000
N, PER A ROSCAR

1,020      x 22,72000 = 23,17440

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS D'ACER

1,000      x 0,27000 = 0,27000

Subtotal: 23,44440 23,44440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04945

COST DIRECTE 26,79075
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,79075

FG319334P-42 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 33,68000 = 0,50520
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,015 /R x 28,89000 = 0,43335

Subtotal: 0,93855 0,93855
Materials

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 0,93000 = 0,94860
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Subtotal: 0,94860 0,94860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01408

COST DIRECTE 1,90123
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90123

FG319654P-43 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 5,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 33,68000 = 1,34720
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,89000 = 1,15560

Subtotal: 2,50280 2,50280
Materials

BG319650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 3,12000 = 3,18240

Subtotal: 3,18240 3,18240

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03754

COST DIRECTE 5,72274
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,72274

FG380020P-44 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ
PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I
COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

Rend.: 1,000 5,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,0963 /R x 28,89000 = 2,78211
A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,0642 /R x 33,68000 = 2,16226

Subtotal: 4,94437 4,94437
Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,26000 = 0,26000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE  NU, UNIPOLAR D'1X35
MM2

1,020      x 0,53000 = 0,54060

Subtotal: 0,80060 0,80060
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 4,94400 = 0,04944
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Subtotal: 0,04944 0,04944

COST DIRECTE 5,79441
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,79441

FG39AERIP-45 M CONNEXIÓ DE XARXA ELÈCTRICA DE BT
SOTERRADA EN AÈRIA. INCLOU TUB
PROTECTOR FIXAT A FAÇANA, CABLE,
CONNEXIONS, PERMISOS VEÏNALS I TOT
MATERIAL I GESTIÓ NECESSÀRIA PER LA SEVA
TOTAL EXECUCIÓ SEGONS REQUERIMENTS DE
LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

Rend.: 1,000 149,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,1629 /R x 33,68000 = 5,48647
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,1629 /R x 28,89000 = 4,70618

Subtotal: 10,19265 10,19265
Materials

BG390010 M CONDUCTOR DE BAIXA TENSIÓ D'ALUMINI,
DE3X240+120 MM2, INCLÒS JOCS
D'EMPALMADORS

5,000      x 17,64000 = 88,20000

Subtotal: 88,20000 88,20000
Partides d'obra

FG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N,
D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM
A CANALITZACIÓ SOTERRADA

5,000      x 10,22250 = 51,11250

Subtotal: 51,11250 51,11250
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 10,19300 = 0,10193

Subtotal: 0,10193 0,10193

COST DIRECTE 149,60708
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,60708

FG39B182P-46 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 33,68000 = 1,68400
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,89000 = 1,44450
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Subtotal: 3,12850 3,12850
Materials

BG39B180 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2

1,020      x 0,77000 = 0,78540

Subtotal: 0,78540 0,78540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04693

COST DIRECTE 3,96083
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,96083

FG39B1A2P-47 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2,
COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,065 /R x 33,68000 = 2,18920
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,065 /R x 28,89000 = 1,87785

Subtotal: 4,06705 4,06705
Materials

BG39B1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2

1,020      x 0,92000 = 0,93840

Subtotal: 0,93840 0,93840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06101

COST DIRECTE 5,06646
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,06646

FG39B1D1P-48 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 9,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,115 /R x 33,68000 = 3,87320
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,115 /R x 28,89000 = 3,32235

Subtotal: 7,19555 7,19555
Materials

BG39B1D0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2

1,020      x 1,92000 = 1,95840

Subtotal: 1,95840 1,95840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10793

COST DIRECTE 9,26188
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,26188

FG39B1G1P-49 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2,
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 12,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 33,68000 = 5,05200
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 28,89000 = 4,33350

Subtotal: 9,38550 9,38550
Materials

BG39B1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL
RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2

1,020      x 3,20000 = 3,26400

Subtotal: 3,26400 3,26400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14078

COST DIRECTE 12,79028
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,79028

FG39CINTP-50 M SENYALITZACIÓ DE CIRCUIT ELÈCTRIC
SOTERRAT AMB UNA CINTA DE POLIETILÈ I UNA
PLACA DE POLIETILÈ ONDULADA DE 50 CM
D'AMPLADA SEGONS LA SECCIÓ DEL PLÀNOL
DE DETALL. ES SITUARAN A TOT EL LLARG DE
LA RASA DE BAIXA TENSIÓ.

Rend.: 1,000 1,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,010 /R x 28,93000 = 0,28930

Subtotal: 0,28930 0,28930
Partides d'obra

E7B21A0L M2 LÀMINA SEPARADORA DE POLIETILÈ DE 50 µM I
48 G/M2, COL·LOCADA NO ADHERIDA

1,000      x 1,60965 = 1,60965

Subtotal: 1,60965 1,60965

COST DIRECTE 1,89895
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,89895



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 03/03/24 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

FGD10015P-51 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE
LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

Rend.: 1,000 29,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 33,68000 = 7,74640
A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,230 /R x 28,89000 = 6,64470

Subtotal: 14,39110 14,39110
Materials

BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE
LLUM O CENTRE DE MANIOBRA

1,000      x 15,21000 = 15,21000

Subtotal: 15,21000 15,21000
Altres

A%NAAA U DESPESES AUXILIARS 1,000 %  s 14,39100 = 0,14391

Subtotal: 0,14391 0,14391

COST DIRECTE 29,74501
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,74501

FM21U100P-52 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA
DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB RACORD
BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI,
CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´ DE
DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ SOTERRAT

Rend.: 1,000 347,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,000 /R x 28,93000 = 28,93000
A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,000 /R x 33,68000 = 33,68000

Subtotal: 62,61000 62,61000
Materials

BMY2U070 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
I DE MUNTATGE PER A HIDRANTS SOTERRATS

1,000      x 26,30000 = 26,30000

BM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA
DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB RACORD
BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI,
CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´ DE DIÀMETRE

1,000      x 257,65000 = 257,65000

Subtotal: 283,95000 283,95000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93915

COST DIRECTE 347,49915
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 347,49915
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FMA2AIGUP-53 U ESCOMESA A LA XARXA GENERAL MUNICIPAL
D'AIGUA POTABLE FINS UNA LONTIGUD MÀXIMA
DE 6 M, REALITZADA AMB TUB DE POLIETILÈ DE
110 MM DE DIÀMETRE, D'ALTA DENSITAT I PER
16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA AMB COLLARÍN DE
PRESA DE FOSA, INCLÒS CATA PER A
LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA EXISTENT,
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS
DE POLIETILÈ, TAMBÉ INCLÒS DRETS I
PERMISOS PER LA CONNEXIÓ, TOTALMENT
ACABADA I FUNCIONANT.

Rend.: 1,000 374,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 33,68000 = 134,72000
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 28,93000 = 115,72000

Subtotal: 250,44000 250,44000
Materials

BMA22001 U COLLARÍ DE PRESA 1,000      x 23,99000 = 23,99000
BMA22310 U ENLLAÇ ROSCA-MASCLE PER CANONADES DE

POLIETILÈ DE 110
1,000      x 4,73000 = 4,73000

BMA22003 U COLZE DE 90º DE 110 3,000      x 8,32000 = 24,96000
BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE

110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

6,000      x 11,26000 = 67,56000

Subtotal: 121,24000 121,24000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 2,50440

COST DIRECTE 374,18440
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 374,18440

FN1216E4P-54 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 125 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 322,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 1,620 /R x 33,68000 = 54,56160
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 1,620 /R x 28,93000 = 46,86660

Subtotal: 101,42820 101,42820
Materials

BN1216E0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES,
DE COS CURT, DE 125 MM DE DIÀMETRE

1,000      x 219,38000 = 219,38000
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NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB
REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES),
COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE
SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021
(AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE
FOSA

Subtotal: 219,38000 219,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,52142

COST DIRECTE 322,32962
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,32962

GD7JA185P-55 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 125 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 14,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 33,68000 = 4,37840
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 28,93000 = 3,76090

Subtotal: 8,13930 8,13930
Materials

BD7JA185 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 125 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,01000 = 6,13020

Subtotal: 6,13020 6,13020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12209

COST DIRECTE 14,39159
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,39159

GD7JC185P-56 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 11,46 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,130 /R x 33,68000 = 4,37840
A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,130 /R x 28,93000 = 3,76090

Subtotal: 8,13930 8,13930
Materials

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,14000 = 3,20280

Subtotal: 3,20280 3,20280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12209

COST DIRECTE 11,46419
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,46419

GD7JGT85P-57 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIDIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 23,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,0625 /R x 34,51000 = 2,15688
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 32,59000 = 8,14750
A013U001 H AJUDANT 0,250 /R x 22,66000 = 5,66500

Subtotal: 15,96938 15,96938
Materials

BD7JG85 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 7,12000 = 7,26240

Subtotal: 7,26240 7,26240

COST DIRECTE 23,23178
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23178
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GD7JLT85P-58 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIDIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 33,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 H AJUDANT 0,250 /R x 22,66000 = 5,66500
A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 32,59000 = 8,14750
A0112000 H CAP DE COLLA 0,0625 /R x 34,51000 = 2,15688

Subtotal: 15,96938 15,96938
Materials

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 17,11000 = 17,45220

Subtotal: 17,45220 17,45220

COST DIRECTE 33,42158
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,42158

GD7JNT85P-59 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET
ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE,
TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIDIDESA
ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA
UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA
RASA

Rend.: 1,000 49,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 H CAP DE COLLA 0,0875 /R x 34,51000 = 3,01963
A013U001 H AJUDANT 0,350 /R x 22,66000 = 7,93100
A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 32,59000 = 11,40650

Subtotal: 22,35713 22,35713
Materials

BD7JN180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET
INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE
POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U,
DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE
RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

1,020      x 26,28000 = 26,80560
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Subtotal: 26,80560 26,80560

COST DIRECTE 49,16273
GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,16273
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P-1 F2225434 m2 Sistema d'entibació amb apuntalament en els extrems amb el sistema de descens amb
KS100 de Krings o semblant
Inclou muntatge, demuntatge, col.locació i retirada.
Criteri d'amidament: m2 de panell

6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 P121-EKK0 u Partida d'abonament integre d'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut que s'estableixin
al PSS

8.925,00 €

(VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS)

P-3 P121-EKK1 u Anivellació tapes registre fins a 40*40 cm. Material i mà d'obra 28,10 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-4 P121-EKK2 u Anivellació tapes registre de diàmetre 60 cm i fins a 60*60 cm. Material i mà d'obra 50,58 €

(CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-5 P121-EK1XMP u Retirada de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc i trasllat a
magatzem.Maquinària i mà d'obra

36,75 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-6 P121-EK2XMP u Recolocació de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc .Maquinària,mà d'obra i
material

39,34 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-7 P121-EKKXMP u Realització de cales per a la localització de les instal.lacions existents. Material i mà d'obra 157,50 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-8 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

15,74 €

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-9 P2142-4RN3 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 50 cm d'amplària, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,04 €

(ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-10 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4,90 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

6,32 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-12 P2146-DAXMP m2 Arrancada de paviment de llosana de pedra i aplec per a posterior aprofitament, col·locat
sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

16,33 €

(SETZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-13 P2146-DCXMP m2 Demolició de paviment de pedra irregular col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

6,26 €

(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
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P-14 P2146-DHXMP m2 Demolició de paviment de pedra natural tallada a mida col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

7,67 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-15 P2148-49XMP m Demolició de vorada de granet 20*30 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

5,52 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 P2148-50XMP m Demolició de vorada de formigó 11*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-17 P2148-51XMP m Demolició de vorada de granet 15*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,85 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-18 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de paredat de 40 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,34 €

(TRENTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-19 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,31 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-20 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

8,97 €

(VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-21 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,50 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-22 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,93 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-23 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,17 €

(NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-24 P21Q2-8GXMP u Retirada de tapes de fins diàmetre 60 cm o 60*60 cm,i apilament per a posterior
recol.locació

9,46 €

(NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-25 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,48 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-26 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,79 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-27 P221C-DZ0Y m3 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit en presencia de serveis, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

13,59 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-28 P2251-53XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida gran. Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

48,27 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-29 P2251-54XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

53,43 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-30 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

52,21 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-31 P2R5-DT0H m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada , amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-32 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,07 €

(DEU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-33 P2RA-EU2O m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-34 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,97 €

(SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 P310-D51H kg Armadura de rases i pous AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,01 €

(DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-36 P312-D4RN m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

120,59 €

(CENT VINT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-37 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,26 €

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-38 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

29,90 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-39 P324-DNNB m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

129,60 €

(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-40 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-41 P4FF-EGVZ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

366,46 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-42 P4FF-EGWI m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

356,60 €

(TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-43 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre paret ceràmica

26,92 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 P5Z25-50XMP m2 Solera de supermaó de 750x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre paret ceràmica

26,95 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-45 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

20,78 €

(VINT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-46 P7B1-6Q5S m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

3,44 €

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 P811-3EKH m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

32,11 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-48 P8315-B2VH m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra Sant Vicens flamejada,
de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de40*60 cm, col·locada amb adhesiu
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

96,69 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-49 P8J9-H9BQ m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb Sant Vicens flamejat de
7 cm  de gruix, , s, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra i morter cola deformable

106,94 €

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-50 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 29,34 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-51 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

29,94 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 P961-602XMP m Tira d' obra vista klinker color bla de Palautec o equivalent de 29*14*5 cm col.locada de
cantell, tallada per la meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

39,28 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

P-53 P961-604XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell sobre base de
formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie
que es veu 30*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

27,70 €

(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-54 P961-607XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell, tallada per la
meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter
mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

39,37 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-55 P966-H97XMP m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 190 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

52,76 €

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-56 P9B8-H28XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix,
amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  i talls segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

73,40 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-57 P9B8-H83XMP m Col.locació de llosanes de pedra reaprofitada, previ neteja i ajustament de mides, amb juntes
de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i
adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.

41,36 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-58 P9B8-H95XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*60 cm de 70 mm de gruix, amb
juntes de morter d' 10 mm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou talls .

152,21 €
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Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.
(CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-59 P9B8-H97XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb
juntes de morter d' 10 mm d'amplada en el sentit longuitudinal i 4 mm en el sentit transversal ,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o
equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

184,44 €

(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-60 P9B8-H98XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada combinada amb peces 60*40 i 60*50 cm
de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre
base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

111,65 €

(CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-61 P9G9-AITXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
mitjançant bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant
inclou canals laterals mitjançant col.locació de llistons de fusta, segon detall

42,20 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-62 P9G9-AIYXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
mitjançant bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

43,71 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 P9GF-BZBXMP m2 Paviment de terra d'aportació amb molt alta estabilització Saulo Solid o equivalent, de 13 cm
de gruix, àrid de prestec classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges
de minerals adients , amb 175 jk/m3 de conglomerant ecològic , inclòs despleçaments
maquinària i personal, extesa, reglejat i curat

71,37 €

(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-64 P9GH-50QN m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les

140,02 €
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tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament
en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta
unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Queda inclòs el
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.
(CENT QUARANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-65 P9Z3-DP5S m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-66 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 13,51 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-67 PR459-8XIM u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 349,24 €

(TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-68 PR468-913R u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25
a 50 l

98,14 €

(NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-69 PR4A7-92XI u Subministrament de arbustives aromàtiques  en contenidor de 3 l 3,21 €

(TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-70 PR4A7-92YI u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-71 PR60-8Y44 u Plantació d'arbre i amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

101,62 €

(CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

15,21 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
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P-1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS SOTERRATS I FIXATS A
FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT.

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER
LA RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES. ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL
DE LA FAÇANA AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE
L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT EXECUTADA.

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 EHC2PA06 M RETIRADA DE XARXA DE SANEJAMENT SOTERRADA, INCLOU TUBS,
CANALITZACIONS, POUS, ARQUETES, EMBORNALS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL,
AMB TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 EHC2PA07 M RETIRADA DE XARXA DE FONTANERIA SOTERRADA, INCLOU TUBS, VALVULERIA,
ARQUETES, ACCESSORIS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT.

2,17 €

(DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-5 EHC2PA08 M RETIRADA DE LINIES DE TELECOMUNICACIONS FIXADES A FAÇANA. INCLOU LA
RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-6 EHC2PA09 M REPARACIO DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER
LA RETIRADA DE LES LINIES DE TELECOMUNICACIONS. ES CONSIDERA LA
REPARACIO TOTAL DE LA PARET AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I
COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT
EXECUTADA.

9,51 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 EHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL
SEU POSTERIOR FUNCIONAMENT

4,12 €

(QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-8 FD5J8F0E U CAIXA PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 20 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

171,52 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 FD5KKF0E M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

84,25 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-10 FD5ZBJ35 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL
TIPUS BUSTIA, DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O
SIMILAR, DE MIDES DE REIXA 535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA, SOBRE BUNERA
SIFÒNICA DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA SF570, DE LA MATEIXA CASA COMERCIAL
O SIMILAR. CLASSE DE RESISTÈNCIA C-250. COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. TOTALMENT INSTAL.LAT

137,59 €

(CENT TRENTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 FD5ZJJJ4 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE
800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

101,26 €

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 03/03/24 Pàg.: 2

P-12 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU
TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.238,00 €

(MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS)

P-13 FD7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT,
EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT
DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.055,00 €

(MIL CINQUANTA-CINC EUROS)

P-14 FD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA
XARXA DE SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I
TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

195,00 €

(CENT NORANTA-CINC EUROS)

P-15 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB UNA PROFUNDITAT
MÀXIMA DE 2.6 M, PER A TUBS DE CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES,
MARC MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE
FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400, SEGONS DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.468,35 €

(MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-16 FDG3CM24 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES DE PVC DE Ø65 M, DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA
CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE
MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT
EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

91,37 €

(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-17 FDG3CM25 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 4 CONDUCTES DE PVC DE Ø63 M, DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA
CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE
MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT
EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

94,38 €

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-18 FDG3J060 M CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
ACTUALS, EL MANDRILAT DEL ÚLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL
DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ
TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

365,13 €

(TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-19 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,40 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-20 FDK20409 U ARQUETA DE 40X40X100 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA DE MORTER, I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DE TAPA I BASTIMENT DE FOSA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.

241,52 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-21 FDK2A6F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

131,14 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-22 FDK2L004 U CONSTRUCCIÓ EN CALÇADA D'ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE
40X40X70 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, INCLÒS GANXO DE TIR I PERFILERIA,
MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I
SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

599,02 €

(CINC-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-23 FDK2L006 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE DIMENSIONS
INTERIORS, EN CALÇADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB
MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.092,20 €

(MIL NORANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-24 FDK2REGI U PERICÓ PER CLAU DE REGISTRE D'ESCOMESA D'AIGUA A HABITATGE,
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 20X20 CM I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB BASTIMENT I
TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE PAS LLIURE DE 200X200 MM I CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 124. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE
L'EXCAVACIÓ,

182,16 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-25 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM
I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

86,03 €

(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-26 FFB17655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

15,12 €

(QUINZE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-27 FFB1A625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

29,40 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-28 FFB1E625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

42,59 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 FFB1HABI M CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A L'HABITATGE A LA
NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE
L'HABITATGE I TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE LA CONENXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

82,00 €

(VUITANTA-DOS EUROS)
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P-30 FFB1HIDR M CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT
TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

112,00 €

(CENT DOTZE EUROS)

P-31 FFB1J611 ut Muntatge i desmuntatge provisional d'obres amb canonada de dn 32 mm, penjat a façana.
Inclou totes les peçes i connexions a escomeses existents, totalment acabat.

3.883,54 €

(TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS)

P-32 FG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A
LA CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS
CIRCUITS EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC,
AIXÍ COM LA CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL QUADRE D'ENLLUMENAT.
INCLOU TOT TIPUS DE TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

4.712,80 €

(QUATRE MIL SET-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-33 FG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

165,57 €

(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-34 FG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA INSTAL·LACIÓ DE
LLUMINÀRIA EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

387,57 €

(TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 FG00TLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB
EL CANVI DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I TREBALL
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

314,14 €

(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-36 FG22TA1K M INSTAL.LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ SUBMINISTRAT PER LA
COMPANYIA DE COMUNICACIONS, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,03 €

(DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-37 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,61 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-38 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,31 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-39 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

7,57 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-40 FG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

14,31 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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P-41 FG23RD15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

26,79 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 FG319334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-43 FG319654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

5,72 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-44 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

5,79 €

(CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-45 FG39AERI M CONNEXIÓ DE XARXA ELÈCTRICA DE BT SOTERRADA EN AÈRIA. INCLOU TUB
PROTECTOR FIXAT A FAÇANA, CABLE, CONNEXIONS, PERMISOS VEÏNALS I TOT
MATERIAL I GESTIÓ NECESSÀRIA PER LA SEVA TOTAL EXECUCIÓ SEGONS
REQUERIMENTS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

149,61 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-46 FG39B182 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2, COL·LOCAT EN TUB

3,96 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-47 FG39B1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

5,07 €

(CINC EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-48 FG39B1D1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-49 FG39B1G1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

12,79 €

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-50 FG39CINT M SENYALITZACIÓ DE CIRCUIT ELÈCTRIC SOTERRAT AMB UNA CINTA DE POLIETILÈ I
UNA PLACA DE POLIETILÈ ONDULADA DE 50 CM D'AMPLADA SEGONS LA SECCIÓ
DEL PLÀNOL DE DETALL. ES SITUARAN A TOT EL LLARG DE LA RASA DE BAIXA
TENSIÓ.

1,90 €

(UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-51 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

29,75 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-52 FM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB
RACORD BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI, CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´
DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ SOTERRAT

347,50 €

(TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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P-53 FMA2AIGU U ESCOMESA A LA XARXA GENERAL MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE FINS UNA
LONTIGUD MÀXIMA DE 6 M, REALITZADA AMB TUB DE POLIETILÈ DE 110 MM DE
DIÀMETRE, D'ALTA DENSITAT I PER 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA AMB COLLARÍN DE
PRESA DE FOSA, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA EXISTENT,
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, TAMBÉ INCLÒS DRETS
I PERMISOS PER LA CONNEXIÓ, TOTALMENT ACABADA I FUNCIONANT.

374,18 €

(TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-54 FN1216E4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

322,33 €

(TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 GD7JA185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 125 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

14,39 €

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 GD7JC185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,46 €

(ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-57 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

23,23 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-58 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

33,42 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 GD7JNT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

49,16 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
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P-1 F2225434 m2 Sistema d'entibació amb apuntalament en els extrems amb el sistema de descens amb
KS100 de Krings o semblant
Inclou muntatge, demuntatge, col.locació i retirada.
Criteri d'amidament: m2 de panell

6,83 €

Sense descomposició 6,83000 €

P-2 P121-EKK0 u Partida d'abonament integre d'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut que s'estableixin
al PSS

8.925,00 €

Sense descomposició 8.925,00000 €

P-3 P121-EKK1 u Anivellació tapes registre fins a 40*40 cm. Material i mà d'obra 28,10 €

Sense descomposició 28,10000 €

P-4 P121-EKK2 u Anivellació tapes registre de diàmetre 60 cm i fins a 60*60 cm. Material i mà d'obra 50,58 €

Sense descomposició 50,58000 €

P-5 P121-EK1X u Retirada de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc i trasllat a
magatzem.Maquinària i mà d'obra

36,75 €

Sense descomposició 36,75000 €

P-6 P121-EK2X u Recolocació de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc .Maquinària,mà d'obra i
material

39,34 €

Sense descomposició 39,34000 €

P-7 P121-EKKX u Realització de cales per a la localització de les instal.lacions existents. Material i mà d'obra 157,50 €

Sense descomposició 157,50000 €

P-8 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

15,74 €

Altres conceptes 15,74000 €

P-9 P2142-4RN3 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 50 cm d'amplària, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,04 €

Altres conceptes 11,04000 €

P-10 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4,90 €

Altres conceptes 4,90000 €

P-11 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

6,32 €

Altres conceptes 6,32000 €

P-12 P2146-DAX m2 Arrancada de paviment de llosana de pedra i aplec per a posterior aprofitament, col·locat
sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

16,33 €

Altres conceptes 16,33000 €

P-13 P2146-DCX m2 Demolició de paviment de pedra irregular col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la
DT.

6,26 €

Altres conceptes 6,26000 €

P-14 P2146-DHX m2 Demolició de paviment de pedra natural tallada a mida col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.

7,67 €
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Altres conceptes 7,67000 €

P-15 P2148-49XM m Demolició de vorada de granet 20*30 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

5,52 €

Altres conceptes 5,52000 €

P-16 P2148-50XM m Demolició de vorada de formigó 11*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,17 €

Altres conceptes 4,17000 €

P-17 P2148-51XM m Demolició de vorada de granet 15*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la
DT.

4,85 €

Altres conceptes 4,85000 €

P-18 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de paredat de 40 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

30,34 €

Altres conceptes 30,34000 €

P-19 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

10,31 €

Altres conceptes 10,31000 €

P-20 P21G5-54C u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les
especificacions de la DT.

8,97 €

Altres conceptes 8,97000 €

P-21 P21Q2-8GX u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i
mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

5,50 €

Altres conceptes 5,50000 €

P-22 P21Q2-8GX u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de
formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

13,93 €

Altres conceptes 13,93000 €

P-23 P21Q2-8GX u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,17 €

Altres conceptes 9,17000 €

P-24 P21Q2-8GX u Retirada de tapes de fins diàmetre 60 cm o 60*60 cm,i apilament per a posterior
recol.locació

9,46 €

Altres conceptes 9,46000 €

P-25 P2214-AYN m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

4,48 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-26 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

3,79 €

Altres conceptes 3,79000 €

P-27 P221C-DZ0 m3 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit en presencia de serveis, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum
excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació
que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els

13,59 €
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treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes
les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Altres conceptes 13,59000 €

P-28 P2251-53XM m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida gran. Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

48,27 €

B03J-0K8P t Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la
indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a
l'obra

47,48414 €

Altres conceptes 0,78586 €

P-29 P2251-54XM m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri d'amidament: m3 de
volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el
subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres.

53,43 €

Altres conceptes 53,43000 €

P-30 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

52,21 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 41,68800 €

Altres conceptes 10,52200 €

P-31 P2R5-DT0H m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada , amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,07 €

Altres conceptes 10,07000 €

P-32 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

10,07 €

Altres conceptes 10,07000 €

P-33 P2RA-EU2O m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20 €

B2RA-28US t Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

26,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-34 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,97 €

B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

7,96800 €

Altres conceptes 0,00200 €

P-35 P310-D51H kg Armadura de rases i pous AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en
barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,01 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00765 €

Altres conceptes 2,00235 €

P-36 P312-D4RN m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

120,59 €
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B06E-11O3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

108,43800 €

Altres conceptes 12,15200 €

P-37 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm,
d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

2,26 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,00933 €

Altres conceptes 2,25067 €

P-38 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

29,90 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,21651 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,31100 €

B0DZ5-0F6R u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm 0,59000 €

B0D80-0CNR m2 Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 20 usos 3,87178 €

B062-07PL cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,52409 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,74965 €

Altres conceptes 23,63697 €

P-39 P324-DNNB m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

129,60 €

B06E-11O3 m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qa

103,50900 €

Altres conceptes 26,09100 €

P-40 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

15,93 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

9,66105 €

Altres conceptes 6,26895 €

P-41 P4FF-EGVZ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

366,46 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

62,89920 €

Altres conceptes 303,56080 €

P-42 P4FF-EGWI m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2

356,60 €

B0F1A-075S u Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

60,86080 €

Altres conceptes 295,73920 €

P-43 P5Z25-50U m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre paret ceràmica

26,92 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,69932 €

B0F18-0E2R u Supermaó de 500x200x40 mm, per a revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

3,44000 €
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Altres conceptes 21,78068 €

P-44 P5Z25-50X m2 Solera de supermaó de 750x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre paret ceràmica

26,95 €

B056-06J5 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,69932 €

Altres conceptes 25,25068 €

P-45 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa,
capa drenant amb làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un
geotèxtil, fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

20,78 €

Altres conceptes 20,78000 €

P-46 P7B1-6Q5S m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2,
col·locat sense adherir

3,44 €

B7B1-0KQ1 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 1,52900 €

Altres conceptes 1,91100 €

P-47 P811-3EKH m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, deixat de regle

32,11 €

Altres conceptes 32,11000 €

P-48 P8315-B2VH m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra Sant Vicens flamejada,
de 20 mm de gruix amb aresta viva a les quatre vores i de40*60 cm, col·locada amb adhesiu
C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

96,69 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 6,86700 €

B053-1VF9 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,56160 €

B0G2-0F9X m2 pedra Sant Vicens flamejada, de 20 mm 42,42000 €

Altres conceptes 46,84140 €

P-49 P8J9-H9BQ m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb Sant Vicens flamejat de
7 cm  de gruix, , s, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra i morter cola deformable

106,94 €

B094-06TL kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 6,86700 €

B0G2-H4OH m2 Sant Vicens flamejat de 7 cm  de gruix 71,30000 €

Altres conceptes 28,77300 €

P-50 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 29,34 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,08750 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificialCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,20550 €

Altres conceptes 9,04700 €

P-51 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels
treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la
minva de gruixos de capes subjacents.

29,94 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificialCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

20,20550 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,08750 €

Altres conceptes 9,64700 €

P-52 P961-602XM m Tira d' obra vista klinker color bla de Palautec o equivalent de 29*14*5 cm col.locada de
cantell, tallada per la meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

39,28 €
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B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

9,37596 €

Altres conceptes 29,90404 €

P-53 P961-604XM m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell sobre base de
formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie
que es veu 30*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

27,70 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

9,37596 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

1,38000 €

Altres conceptes 16,94404 €

P-54 P961-607XM m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell, tallada per la
meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter
mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

39,37 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm,
amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ICriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

9,37596 €

B0F14-06HN u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons
la norma UNE-EN 771-1Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció
de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3,40000 €

Altres conceptes 26,59404 €

P-55 P966-H97X m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 190 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de
15 N/mm2 de resitència mínima a compressió Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.

52,76 €

B965-H696 m Vorada de xapa d'acer 'corten', de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements
metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a
la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

41,27000 €

B069-2A9P m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40Criteri d'amidament: Unitat d'amidament:
la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

3,09375 €

Altres conceptes 8,39625 €

P-56 P9B8-H28X m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix,
amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  i talls segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

73,40 €

Altres conceptes 73,40000 €

P-57 P9B8-H83X m Col.locació de llosanes de pedra reaprofitada, previ neteja i ajustament de mides, amb juntes
de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i

41,36 €
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adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.

Altres conceptes 41,36000 €

P-58 P9B8-H95X m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*60 cm de 70 mm de gruix, amb
juntes de morter d' 10 mm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

152,21 €

Altres conceptes 152,21000 €

P-59 P9B8-H97X m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb
juntes de morter d' 10 mm d'amplada en el sentit longuitudinal i 4 mm en el sentit transversal ,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o
equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

184,44 €

Altres conceptes 184,44000 €

P-60 P9B8-H98X m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada combinada amb peces 60*40 i 60*50 cm
de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre
base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT,
amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents: Paviments exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1
m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

111,65 €

B0G2-H4PN m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60 mm de gruix 84,25180 €

Altres conceptes 27,39820 €

P-61 P9G9-AITX m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
mitjançant bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant
inclou canals laterals mitjançant col.locació de llistons de fusta, segon detall

42,20 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 1,26500 €

B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 17,08500 €

Altres conceptes 23,85000 €

P-62 P9G9-AIYX m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
mitjançant bombeig amb additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb tractament desactivant

43,71 €
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B9G0-1KQM m3 Formigó amb additiu per a paviment continu, amb fibres sintètiques 22,78000 €

B084-2I28 l Producte per a tractament desactivant de superfícies de formigó 1,26500 €

Altres conceptes 19,66500 €

P-63 P9GF-BZBX m2 Paviment de terra d'aportació amb molt alta estabilització Saulo Solid o equivalent, de 13 cm
de gruix, àrid de prestec classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges
de minerals adients , amb 175 jk/m3 de conglomerant ecològic , inclòs despleçaments
maquinària i personal, extesa, reglejat i curat

71,37 €

Sense descomposició 71,37000 €

P-64 P9GH-50QN m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus
senyalades a la DT Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les
tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament
en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta
unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent. Queda inclòs el
muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

140,02 €

B06E-12FR m3 Formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + ECriteri d'amidament: Unitat
d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària
subministrada a l'obra

98,31150 €

Altres conceptes 41,70850 €

P-65 P9Z3-DP5S m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de
superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments.

7,58 €

B0B8-108F m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

5,67600 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'elementCriteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,03121 €

Altres conceptes 1,87279 €

P-66 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm 13,51 €

BD5O-0LK4 m Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 160 mm de diàmetre 4,59900 €

Altres conceptes 8,91100 €

P-67 PR459-8XIM u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 349,24 €

BR459-2430 u Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l 349,24000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 PR468-913R u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25
a 50 l

98,14 €

BR468-24O5 u Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l 98,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 PR4A7-92XI u Subministrament de arbustives aromàtiques  en contenidor de 3 l 3,21 €

BR4A7-25GT u Subministrament de arbustives aromàtiques  en contenidor de 3 l 3,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 PR4A7-92YI u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l 1,80 €
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BR4A7-25H5 u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l 1,80000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-71 PR60-8Y44 u Plantació d'arbre i amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m
d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

101,62 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,21000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 8,11080 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 33,64200 €

Altres conceptes 59,65720 €

P-72 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

15,21 €

B011-05ME m3 AiguaCriteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'elementCriteri
d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

0,01750 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 4,34196 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,89021 €

Altres conceptes 9,96033 €
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P-1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS SOTERRATS I FIXATS A
FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT.

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER
LA RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES. ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL
DE LA FAÇANA AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE
L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT EXECUTADA.

9,51 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

6,24600 €

Altres conceptes 3,26400 €

P-3 EHC2PA06 M RETIRADA DE XARXA DE SANEJAMENT SOTERRADA, INCLOU TUBS,
CANALITZACIONS, POUS, ARQUETES, EMBORNALS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL,
AMB TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

6,39 €

Altres conceptes 6,39000 €

P-4 EHC2PA07 M RETIRADA DE XARXA DE FONTANERIA SOTERRADA, INCLOU TUBS, VALVULERIA,
ARQUETES, ACCESSORIS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A
ABOCADOR AUTORITZAT.

2,17 €

Altres conceptes 2,17000 €

P-5 EHC2PA08 M RETIRADA DE LINIES DE TELECOMUNICACIONS FIXADES A FAÇANA. INCLOU LA
RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

5,03 €

Altres conceptes 5,03000 €

P-6 EHC2PA09 M REPARACIO DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER
LA RETIRADA DE LES LINIES DE TELECOMUNICACIONS. ES CONSIDERA LA
REPARACIO TOTAL DE LA PARET AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I
COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I TOTALMENT
EXECUTADA.

9,51 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

6,24600 €

Altres conceptes 3,26400 €

P-7 EHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL
SEU POSTERIOR FUNCIONAMENT

4,12 €

BHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI
MALMESA DURANT ELS TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL
SEU POSTERIOR FUNCIONAMENT

4,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 FD5J8F0E U CAIXA PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 20 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I

171,52 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 1,74160 €

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM,
PER A 150 USOS

1,36952 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

40,97096 €

Altres conceptes 127,43792 €

P-9 FD5KKF0E M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

84,25 €
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B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,54114 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

25,01094 €

B0D81480 M2 PLAFÓ METÀL·LIC DE 50X100 CM PER A 50 USOS 1,59120 €

Altres conceptes 57,10672 €

P-10 FD5ZBJ35 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL
TIPUS BUSTIA, DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O
SIMILAR, DE MIDES DE REIXA 535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA, SOBRE BUNERA
SIFÒNICA DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA SF570, DE LA MATEIXA CASA COMERCIAL
O SIMILAR. CLASSE DE RESISTÈNCIA C-250. COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. TOTALMENT INSTAL.LAT

137,59 €

BD5ZBJ35 U REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE
FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR DE MIDES DE REIXA 535 X 280 MM I 57 MM
D'ALÇADA. DIMENSIONS EXTERIORS DEL MARC 840 X 400 MM. CLASSE C-250. LA
REIXA DISPOSA D'OBERTURES PARAL·LELES DE 95 X 24 MM, QUE GARANTEIXEN
L'ABSORCIÓ. ELS NERVIS INFERIORS SÓN REFORÇATS I ANTIBICICLETA. REIXA
ARTICULADA ANTIROBATORI I SUPERFÍCIE METÀLICA ANTILLISCANT, REVESTIDA
AMB PINTURA ASFÀLTICA O QUITRÀ. BÚSTIA DE FOSA DÚCTIL PER A EMBORNAL
MODEL SF570 DE LA MATEIXA CASA COMERCIAL AMB SORTIDA PER TUB DE 200 MM
COM A MÀXIM

98,60000 €

Altres conceptes 38,99000 €

P-11 FD5ZJJJ4 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE
800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

101,26 €

BD5ZJJJ0 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE
800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES

78,00000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE
DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

2,01840 €

Altres conceptes 21,24160 €

P-12 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU
TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.238,00 €

BD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU
TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE
TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.238,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 FD7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT,
EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT
DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.055,00 €

BC7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A
DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT,
EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT
DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.055,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 FD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA
XARXA DE SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I
TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

195,00 €
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BD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA
XARXA DE SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I
TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ
DELS TREBALLS. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

195,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB UNA PROFUNDITAT
MÀXIMA DE 2.6 M, PER A TUBS DE CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES,
MARC MASSISAT I TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE
FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400, SEGONS DETALL. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.468,35 €

BDD10003 U ANELL PREFABRICAT, DE 120 CM DE DIÀMETRE I 60 CM D'ALCÀRIA, DE FORMIGÓ
ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB
CONNECTORS ELÀSTICS

168,73000 €

BDDZ0025 U MARC OCTOGONAL O QUADRAT APARENT SEGONS TIPUS DE PAVIMENT MASSISAT
I TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL,
PAS LLIURE DE 700 MM DE DIÀMETRE, SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D400

270,34000 €

BDD10001 U CON DE REDUCCIÓ PREFABRICAT, DE 120 A 70 CM DE DIÀMETRE I 80 CM
D'ALÇÀRIA, DE FORMIGÓ ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE
REGISTRE CIRCULAR AMB CONNECTORS ELÀSTICS

200,59000 €

BDD10005 U BASE DE POU PREFABRICADA, DE 120 CM DE DIÀMETRE I 120 CM D'ALCÀRIA, DE
FORMIGÓ ARMAT, AMB PATES DE POLIETILÈ, PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR
AMB CONNECTORS ELÀSTICS

420,40000 €

FDDZS005 U GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE POLIPROPILÈ ARMAT, DE 250X350X250 MM I 3
KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER DE CIMENT 1:6, ELABORAT A L'OBRA AMB
FORMIGONERA DE 165 L

112,72330 €

Altres conceptes 295,56670 €

P-16 FDG3CM24 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES DE PVC DE Ø65 M, DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA
CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE
MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT
EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

91,37 €

B0604230 M3 FORMIGO DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, DE CONSISTENCIA
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

13,69500 €

P0516000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES 0,26000 €

BFB20C01 U CINTA DE SENYALITZACIÓ DEL SERVEI 0,23000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,30000 €

Altres conceptes 74,88500 €

P-17 FDG3CM25 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 4 CONDUCTES DE PVC DE Ø63 M, DE
DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA
CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE
MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT
EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

94,38 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

4,60000 €

B0604230 M3 FORMIGO DE 15N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA, DE CONSISTENCIA
PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 40 MM

13,69500 €
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P0516000 M FIL GUIA PER A CONDUCTES 0,52000 €

BFB20C01 U CINTA DE SENYALITZACIÓ DEL SERVEI 0,23000 €

Altres conceptes 75,33500 €

P-18 FDG3J060 M CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS LOCALITZACIÓ DE SERVEIS
ACTUALS, EL MANDRILAT DEL ÚLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL
DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ
TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

365,13 €

Altres conceptes 365,13000 €

P-19 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL
LLARG DE LA RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA
SENYALITZADORA

0,40 €

BDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA 0,11220 €

Altres conceptes 0,28780 €

P-20 FDK20409 U ARQUETA DE 40X40X100 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX
DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA
CANYA DE MORTER, I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DE TAPA I BASTIMENT DE FOSA, TOT COMPLETAMENT
ACABAT.

241,52 €

BDKZHJB1 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A PERICÓ DE
SERVEIS, RECOLZADA, PAS LLIURE DE 400X400 MM I CLASSE B125 SEGONS NORMA
UNE-EN 124

60,00000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1,
EN SACS

1,15941 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 13,09000 €

B7B1I020 M2 FELTRE DE POLIPROPILÈ PER A LÀMINA SEPARADORA AMB UN PES DE 140 A 190
G/M2

0,28350 €

B0331020 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA CALCÀRIA, PER A DRENS 2,67360 €

Altres conceptes 164,31349 €

P-21 FDK2A6F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

131,14 €

B0F1D2A1 U MAÓ CALAT, DE 29X14X10 CM, PER A REVESTIR 3,05949 €

B0DF8H0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE PERICÓ DE REGISTRE DE 57X57X125 CM,
PER A 150 USOS

1,72197 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,63690 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

40,76369 €

Altres conceptes 84,95795 €

P-22 FDK2L004 U CONSTRUCCIÓ EN CALÇADA D'ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE
40X40X70 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, INCLÒS GANXO DE TIR I PERFILERIA,
MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I
SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

599,02 €

BDKZL074 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER A ARQUETA DE 40X40 CM 161,31000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

50,24800 €
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B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC INFERIOR
A 750 KG/M3)

4,63450 €

F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA),
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

7,63695 €

F4D00010 M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO VIST. 144,36897 €

Altres conceptes 230,82158 €

P-23 FDK2L006 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE DIMENSIONS
INTERIORS, EN CALÇADA, PREFABRICADA DE FORMIGÓ, INCLÒS
SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA DE
FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB
MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB
ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

1.092,20 €

F2220020 M3 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE MENYS DE 2 M DE FONDÀRIA AMB MITJANS
MECÀNICS O MANUALS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY (INCLÒS ROCA),
CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

12,05975 €

BDKZL144 U BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL D-400 PER A ARQUETA DE 80X70 CM, 336,40000 €

BDK2L140 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE DIMENSIONS
INTERIORS, PREFABRICADA DE FORMIGÓ,

494,87000 €

B2RA0100 T DEPOSICIÓ CONTROLADA AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE
AUTORITZAT DE RESIDUS INERTS (TERRES O RUNES DE PES ESPECÍFIC INFERIOR
A 750 KG/M3)

7,31848 €

Altres conceptes 241,55177 €

P-24 FDK2REGI U PERICÓ PER CLAU DE REGISTRE D'ESCOMESA D'AIGUA A HABITATGE,
PREFABRICAT SENSE FONS, DE 20X20 CM I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB BASTIMENT I
TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE PAS LLIURE DE 200X200 MM I CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 124. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ
HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE
L'EXCAVACIÓ,

182,16 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I

2,29538 €

FDKZH5C4 U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, PER A PERICÓ DE SERVEIS,
RECOLZADA, PAS LLIURE DE 300X300 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN
124, COL·LOCAT AMB MORTER

39,92767 €

BDK2UC10 U PERICÓ DE REGISTRE PREFABRICAT SENSE FONS, DE 30X30 CM I 33 CM DE
FONDÀRIA, PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

15,87000 €

Altres conceptes 124,06695 €

P-25 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM
I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

86,03 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ
(G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

0,39350 €

BDKZ3170 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I
DE 52 KG DE PES

58,33000 €

Altres conceptes 27,30650 €

P-26 FFB17655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A
PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I

15,12 €
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COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

BFB17600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,94860 €

BFWB1705 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,67600 €

BFYB1705 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR
A PRESSIÓ

0,06000 €

Altres conceptes 11,43540 €

P-27 FFB1A625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

29,40 €

BFB1A600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

3,21300 €

BFWB1A62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

9,12000 €

BFYB1A62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

0,54000 €

Altres conceptes 16,52700 €

P-28 FFB1E625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS
DE LA RASA

42,59 €

BFWB1E62 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, PER A
SOLDAR

14,51400 €

BFYB1E62 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT ALTA, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, PER A SOLDAR

1,15000 €

BFB1E600 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

6,58920 €

Altres conceptes 20,33680 €

P-29 FFB1HABI M CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A L'HABITATGE A LA
NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE
L'HABITATGE I TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE LA CONENXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

82,00 €

BFB1HABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A L'HABITATGE A LA
NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE
L'HABITATGE I TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

82,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-30 FFB1HIDR M CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT
TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

112,00 €

BFB1HIDR U CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT
TIPUS DE TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA
CONNEXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

112,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-31 FFB1J611 ut Muntatge i desmuntatge provisional d'obres amb canonada de dn 32 mm, penjat a façana.
Inclou totes les peçes i connexions a escomeses existents, totalment acabat.

3.883,54 €
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Sense descomposició 3.883,54000 €

P-32 FG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A
LA CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS
CIRCUITS EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC,
AIXÍ COM LA CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL QUADRE D'ENLLUMENAT.
INCLOU TOT TIPUS DE TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

4.712,80 €

BG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A
LA CANTONADA DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS
CIRCUITS EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC,
AIXÍ COM LA CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS AL QUADRE D'ENLLUMENAT.
INCLOU TOT TIPUS DE TREBALLS I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ..

2.210,00000 €

Altres conceptes 2.502,80000 €

P-33 FG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

165,57 €

BG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA
ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA
CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

103,00000 €

Altres conceptes 62,57000 €

P-34 FG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA INSTAL·LACIÓ DE
LLUMINÀRIA EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

387,57 €

BG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA INSTAL·LACIÓ DE
LLUMINÀRIA EXISTENT INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

325,00000 €

Altres conceptes 62,57000 €

P-35 FG00TLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB
EL CANVI DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I TREBALL
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

314,14 €

BGOOTLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB
EL CANVI DE LA LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES
CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I TREBALL
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

189,00000 €

Altres conceptes 125,14000 €

P-36 FG22TA1K M INSTAL.LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ SUBMINISTRAT PER LA
COMPANYIA DE COMUNICACIONS, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,03 €

Altres conceptes 2,03000 €

P-37 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

2,61 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,17300 €

Altres conceptes 1,43700 €

P-38 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

6,31 €
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BG22TP10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

4,31460 €

Altres conceptes 1,99540 €

P-39 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

7,57 €

BG22TQ10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

5,54880 €

Altres conceptes 2,02120 €

P-40 FG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

14,31 €

BG23RA10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

10,79160 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,27000 €

Altres conceptes 3,24840 €

P-41 FG23RD15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA
I MUNTAT SUPERFICIALMENT

26,79 €

BG23RD10 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA
A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, PER A ROSCAR

23,17440 €

BGW23000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS D'ACER 0,27000 €

Altres conceptes 3,34560 €

P-42 FG319334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

1,90 €

BG319330 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2.5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC

0,94860 €

Altres conceptes 0,95140 €

P-43 FG319654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

5,72 €

BG319650 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE
DE PVC

3,18240 €

Altres conceptes 2,53760 €

P-44 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU
CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

5,79 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE
NUS

0,26000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE  NU, UNIPOLAR D'1X35 MM2 0,54060 €

Altres conceptes 4,98940 €

P-45 FG39AERI M CONNEXIÓ DE XARXA ELÈCTRICA DE BT SOTERRADA EN AÈRIA. INCLOU TUB
PROTECTOR FIXAT A FAÇANA, CABLE, CONNEXIONS, PERMISOS VEÏNALS I TOT
MATERIAL I GESTIÓ NECESSÀRIA PER LA SEVA TOTAL EXECUCIÓ SEGONS

149,61 €
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REQUERIMENTS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA SUBMINISTRADORA.

BG390010 M CONDUCTOR DE BAIXA TENSIÓ D'ALUMINI, DE3X240+120 MM2, INCLÒS JOCS
D'EMPALMADORS

88,20000 €

FG21RK1G M TUB RÍGID DE PVC, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR
DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1,8 MM DE GRUIX, AMB UNIÓ ENCOLADA I COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

51,11250 €

Altres conceptes 10,29750 €

P-46 FG39B182 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2, COL·LOCAT EN TUB

3,96 €

BG39B180 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2

0,78540 €

Altres conceptes 3,17460 €

P-47 FG39B1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

5,07 €

BG39B1A0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2

0,93840 €

Altres conceptes 4,13160 €

P-48 FG39B1D1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

9,26 €

BG39B1D0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2

1,95840 €

Altres conceptes 7,30160 €

P-49 FG39B1G1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

12,79 €

BG39B1G0 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2

3,26400 €

Altres conceptes 9,52600 €

P-50 FG39CINT M SENYALITZACIÓ DE CIRCUIT ELÈCTRIC SOTERRAT AMB UNA CINTA DE POLIETILÈ I
UNA PLACA DE POLIETILÈ ONDULADA DE 50 CM D'AMPLADA SEGONS LA SECCIÓ
DEL PLÀNOL DE DETALL. ES SITUARAN A TOT EL LLARG DE LA RASA DE BAIXA
TENSIÓ.

1,90 €

Altres conceptes 1,90000 €

P-51 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

29,75 €

BGD10015 U PICA DE TERRA PER CONNECTAR AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA 15,21000 €

Altres conceptes 14,54000 €

P-52 FM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB
RACORD BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI, CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´
DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ SOTERRAT

347,50 €

BMY2U070 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS I DE MUNTATGE PER A HIDRANTS
SOTERRATS

26,30000 €

BM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB
RACORD BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI, CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´
DE DIÀMETRE

257,65000 €

Altres conceptes 63,55000 €

P-53 FMA2AIGU U ESCOMESA A LA XARXA GENERAL MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE FINS UNA
LONTIGUD MÀXIMA DE 6 M, REALITZADA AMB TUB DE POLIETILÈ DE 110 MM DE

374,18 €
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DIÀMETRE, D'ALTA DENSITAT I PER 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA AMB COLLARÍN DE
PRESA DE FOSA, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA CANONADA EXISTENT,
PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, TAMBÉ INCLÒS DRETS
I PERMISOS PER LA CONNEXIÓ, TOTALMENT ACABADA I FUNCIONANT.

BMA22003 U COLZE DE 90º DE 110 24,96000 €

BMA22001 U COLLARÍ DE PRESA 23,99000 €

BMA22310 U ENLLAÇ ROSCA-MASCLE PER CANONADES DE POLIETILÈ DE 110 4,73000 €

BFB1E400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE
16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

67,56000 €

Altres conceptes 252,94000 €

P-54 FN1216E4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

322,33 €

BN1216E0 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 125 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7
(GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT
ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER
VOLANT DE FOSA

219,38000 €

Altres conceptes 102,95000 €

P-55 GD7JA185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 125 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

14,39 €

BD7JA185 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 125 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

6,13020 €

Altres conceptes 8,25980 €

P-56 GD7JC185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

11,46 €

BD7JC180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

3,20280 €

Altres conceptes 8,25720 €

P-57 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

23,23 €

BD7JG85 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 250 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

7,26240 €

Altres conceptes 15,96760 €

P-58 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE

33,42 €
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DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

BD7JL180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 400 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

17,45220 €

Altres conceptes 15,96780 €

P-59 GD7JNT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I
EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE
DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

49,16 €

BD7JN180 M TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR 500 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 13476-3

26,80560 €

Altres conceptes 22,35440 €
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Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P1  TREBALLS PRÈVIS

1 P121-EKKXMP u Realització de cales per a la localització de les instal.lacions existents. Material i mà d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P121-EK1XMP u Retirada de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc i trasllat a magatzem.Maquinària i mà d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres
2 de fusta 135*52 cm 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 ovalades de fosa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 rodones de fosa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 senyals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 mirall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 rètol informatiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 barana de 2,50 m. 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

9 bustia retorn llibres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 element tancament carrer 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P2  ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

1 P2148-49XMP m Demolició de vorada de granet 20*30 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera mar 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#

2 12,150 12,150 C#*D#*E#*F#

3 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

4 3,950 3,950 C#*D#*E#*F#

5 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

6 3,200 3,200 C#*D#*E#*F#

7 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

8 46,150 46,150 C#*D#*E#*F#

9 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

10 56,350 56,350 C#*D#*E#*F#

11 25,400 25,400 C#*D#*E#*F#

12 2,550 2,550 C#*D#*E#*F#

13 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

14 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

15 vorera muntanya 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

16 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

17 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

18 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 198,550

2 P2148-50XMP m Demolició de vorada de formigó 11*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera mar
2 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

3 20,950 20,950 C#*D#*E#*F#

4 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

5 15,500 15,500 C#*D#*E#*F#

6 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

7 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

8 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#

9 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

10 18,550 18,550 C#*D#*E#*F#

11 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

12 13,850 13,850 C#*D#*E#*F#

13 vorera muntanya 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

14 3,800 3,800 C#*D#*E#*F#

15 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

16 9,200 9,200 C#*D#*E#*F#

17 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

18 39,550 39,550 C#*D#*E#*F#

19 7,050 7,050 C#*D#*E#*F#

20 20,150 20,150 C#*D#*E#*F#

21 6,350 6,350 C#*D#*E#*F#

22 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

23 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

24 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

25 28,150 28,150 C#*D#*E#*F#

26 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

27 10,850 10,850 C#*D#*E#*F#

28 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

29 5,200 5,200 C#*D#*E#*F#

30 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

31 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 341,600

3 P2148-51XMP m Demolició de vorada de granet 15*25 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera mar 11,300 11,300 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 vorera muntanya 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

4 2,950 2,950 C#*D#*E#*F#

5 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#

6 5,500 5,500 C#*D#*E#*F#

7 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

8 14,900 14,900 C#*D#*E#*F#

9 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

10 32,350 32,350 C#*D#*E#*F#

11 plaça de la vila 4,000 11,000 44,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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12 3,400 3,400 C#*D#*E#*F#

13 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

14 C#*D#*E#*F#

15 C#*D#*E#*F#

16 C#*D#*E#*F#

17 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 142,350

4 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorera muntanya 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#

2 37,600 37,600 C#*D#*E#*F#

3 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

4 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

5 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

6 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

7 27,100 27,100 C#*D#*E#*F#

8 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#

9 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

10 17,450 17,450 C#*D#*E#*F#

11 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#

12 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#

13 vorera mar 132,250 132,250 C#*D#*E#*F#

14 90,550 90,550 C#*D#*E#*F#

15 164,500 164,500 C#*D#*E#*F#

16 61,300 61,300 C#*D#*E#*F#

17 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

18 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#

19 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

20 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 739,050

5 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 250,190 250,190 C#*D#*E#*F#

2 178,500 178,500 C#*D#*E#*F#

3 162,450 162,450 C#*D#*E#*F#

4 158,200 158,200 C#*D#*E#*F#

5 224,350 224,350 C#*D#*E#*F#

6 315,500 315,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.289,190

6 P2146-DHXMP m2 Demolició de paviment de pedra natural tallada a mida col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40*60
2 vorera mar 2,500 0,400 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 3,500 0,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

4 vorera muntanya 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

5 plaça Jaume Roig 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

6 plaça de l'u d'ctubre de 2017 59,560 59,560 C#*D#*E#*F#

7 90*90 o 60*40
8 plaça de  la vila 121,650 121,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 190,090

7 P2146-DCXMP m2 Demolició de paviment de pedra irregular col·locats sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram vorera costat plaça de la vila i
2 plaça de la vila 226,950 226,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 226,950

8 P2146-DAXMP m2 Arrancada de paviment de llosana de pedra i aplec per a posterior aprofitament, col·locat sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça Jaume Roig 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

2 8,270 8,270 C#*D#*E#*F#

3 plaça de l'u d'octubre de 2017 5,000 0,650 3,250 C#*D#*E#*F#

4 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

5 plaça de la vila 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

6 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,920

9 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 3,000 2,000 6,000 C#*D#*E#*F#

4 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

5 4,000 2,000 8,000 C#*D#*E#*F#

6 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

10 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

11 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 extraibles 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 fixes 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

12 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

13 P21Q2-8GXMP u Retirada de tapes  de fins diàmetre 60 cm o 60*60 cm,i  apilament  per a posterior recol.locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 76,000 76,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 76,000

14 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM Criteri d'amidament: m3 de volum
amidat segons les especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals
ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 PROMITG 21,50 cm
2 paviment rentat al àcid 1.184,060 0,215 254,573 C#*D#*E#*F#

3 sota tira Sant Vicens 60*40 i 60*50 667,310 0,600 0,215 86,083 C#*D#*E#*F#

4 sota tira Sant Vicens 40*20 110,800 0,400 0,215 9,529 C#*D#*E#*F#

5 paviment Sant Vicens 40*20 465,450 0,215 100,072 C#*D#*E#*F#

6 paviment Sant Vicens 40*60 12,900 0,215 2,774 C#*D#*E#*F#

7 llosanes pedra 52,500 0,600 0,215 6,773 C#*D#*E#*F#

8 tira OV manual 470,250 0,150 0,215 15,166 C#*D#*E#*F#

9 tira OV manual 262,530 0,050 0,215 2,822 C#*D#*E#*F#

10 tira OV klinker 176,450 0,050 0,215 1,897 C#*D#*E#*F#

11 rampa lateral inici carrer 17,300 1,500 0,150 3,893 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 483,582

15 P2251-53XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida gran. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona sauló sòlid 77,350 0,500 38,675 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 38,675

16 P2251-54XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona sauló sòlid 77,350 0,400 30,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,940

17 P221C-DZ0Y m3 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit en presencia de serveis, amb retroexcavadora i
càrrega mecànica del material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de
la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés
d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs
que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment
dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa fecals
2 canonada 500 mm 8,000 1,200 1,300 12,480 C#*D#*E#*F#

3 canonada 400 mm 10,000 1,100 1,300 14,300 C#*D#*E#*F#

4 26,000 1,100 1,300 37,180 C#*D#*E#*F#

5 30,000 1,600 1,700 81,600 C#*D#*E#*F#

6 33,000 2,000 2,100 138,600 C#*D#*E#*F#

7 83,000 2,000 2,100 348,600 C#*D#*E#*F#

8 22,000 2,000 2,100 92,400 C#*D#*E#*F#

9 16,000 2,000 2,100 67,200 C#*D#*E#*F#

10 33,000 1,500 1,550 76,725 C#*D#*E#*F#

11 36,000 1,200 1,000 43,200 C#*D#*E#*F#

12 36,000 1,300 1,150 53,820 C#*D#*E#*F#

13 15,000 1,300 1,150 22,425 C#*D#*E#*F#

14 canonada 250 mm 17,000 1,400 1,300 30,940 C#*D#*E#*F#

15 canonada 160 mm 12,000 1,400 1,300 21,840 C#*D#*E#*F#

16 canonada 125 mm 18,000 1,400 1,300 32,760 C#*D#*E#*F#

17 escomeses 40,000 3,000 0,800 1,000 96,000 C#*D#*E#*F#

18 pous registre 5,000 2,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

19 3,000 1,500 1,500 1,200 8,100 C#*D#*E#*F#

20 2,000 1,500 1,500 0,900 4,050 C#*D#*E#*F#

21 Xarxa plujanes
22 canonada 400 mm 12,000 1,200 1,300 18,720 C#*D#*E#*F#

23 2,000 14,000 1,200 1,300 43,680 C#*D#*E#*F#

24 8,000 2,000 2,100 33,600 C#*D#*E#*F#

25 9,000 1,100 1,200 11,880 C#*D#*E#*F#

26 22,000 2,000 2,100 92,400 C#*D#*E#*F#

27 58,000 2,000 2,100 243,600 C#*D#*E#*F#

28 17,000 2,000 2,100 71,400 C#*D#*E#*F#

29 32,000 1,500 1,550 74,400 C#*D#*E#*F#

30 37,000 1,200 1,000 44,400 C#*D#*E#*F#

31 33,000 1,200 1,000 39,600 C#*D#*E#*F#

32 15,000 1,200 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#

33 18,000 1,200 1,000 21,600 C#*D#*E#*F#

34 canonada 250 mm 18,000 1,400 1,400 35,280 C#*D#*E#*F#

35 pous registre 5,000 2,000 2,000 2,000 40,000 C#*D#*E#*F#

36 2,000 1,500 1,500 1,200 5,400 C#*D#*E#*F#

37 2,000 1,500 1,500 0,900 4,050 C#*D#*E#*F#

38 caixes interceptores 12,000 1,000 0,800 0,900 8,640 C#*D#*E#*F#

39 14,000 1,000 0,700 1,100 10,780 C#*D#*E#*F#

40 Aigua potable
41 canonada 110 235,000 0,700 0,400 65,800 C#*D#*E#*F#
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42 canonada 75 48,000 0,700 0,400 13,440 C#*D#*E#*F#

43 canonada 40 90,000 0,700 0,400 25,200 C#*D#*E#*F#

44 pericó 30*30 30,000 0,450 0,450 0,100 0,608 C#*D#*E#*F#

45 vàlvules comporta 7,000 0,700 0,700 0,200 0,686 C#*D#*E#*F#

46 hidrant 1,000 0,700 0,700 0,400 0,196 C#*D#*E#*F#

47 pericó 7,000 1,000 1,000 0,800 5,600 C#*D#*E#*F#

48 escomeses 30,000 3,000 0,500 0,400 18,000 C#*D#*E#*F#

49 Baixa Tensió
50 rasa continua 414,000 0,700 0,500 144,900 C#*D#*E#*F#

51 creuaments 18,000 0,700 0,500 6,300 C#*D#*E#*F#

52 35,000 0,700 0,500 12,250 C#*D#*E#*F#

53 Enllumenat pùblic
54 rasa 368,000 0,600 0,200 44,160 C#*D#*E#*F#

55 arquetes 40*40 4,000 0,600 0,600 0,200 0,288 C#*D#*E#*F#

56 Telecos
57 rasa 340,000 0,600 0,500 102,000 C#*D#*E#*F#

58 arquetes 40*40 9,000 0,600 0,600 0,200 0,648 C#*D#*E#*F#

59 arquetes 80*70*90 6,000 1,000 1,000 0,500 3,000 C#*D#*E#*F#

61 Tub drenatge zona sauló sòlid 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

62 fonaments rampa i jardinera inici carrer 5,200 0,800 0,600 2,496 C#*D#*E#*F#

63 2,000 0,800 0,600 0,960 C#*D#*E#*F#

64 16,500 0,800 0,600 7,920 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.495,542

18 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50
cm, utilitzant picó vibrant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa fecals
2 canonada 500 mm 8,000 1,200 0,800 7,680 C#*D#*E#*F#

3 canonada 400 mm 10,000 1,100 0,700 7,700 C#*D#*E#*F#

4 26,000 1,100 0,700 20,020 C#*D#*E#*F#

5 30,000 1,600 0,700 33,600 C#*D#*E#*F#

6 33,000 2,000 0,700 46,200 C#*D#*E#*F#

7 83,000 2,000 0,700 116,200 C#*D#*E#*F#

8 22,000 2,000 0,700 30,800 C#*D#*E#*F#

9 16,000 2,000 0,700 22,400 C#*D#*E#*F#

10 33,000 1,500 0,700 34,650 C#*D#*E#*F#

11 36,000 1,200 0,700 30,240 C#*D#*E#*F#

12 36,000 1,300 0,700 32,760 C#*D#*E#*F#

13 15,000 1,300 0,700 13,650 C#*D#*E#*F#

14 canonada 250 mm 17,000 1,400 0,550 13,090 C#*D#*E#*F#

15 canonada 160 mm 12,000 1,400 0,400 6,720 C#*D#*E#*F#

16 canonada 125 mm 18,000 1,400 0,400 10,080 C#*D#*E#*F#

17 escomeses 40,000 3,000 0,800 0,350 33,600 C#*D#*E#*F#

18 descompte canonada 500 mm -1,000 8,000 0,196 -1,568 C#*D#*E#*F#

19 descompte canonada 400 mm -1,000 325,000 0,120 -39,000 C#*D#*E#*F#

20 descompte canonada 250 mm -1,000 17,000 0,049 -0,833 C#*D#*E#*F#

21 descompte canonada 160 mm -1,000 12,000 0,020 -0,240 C#*D#*E#*F#

22 descompte canonada 125 mm -1,000 18,000 0,120 -2,160 C#*D#*E#*F#

23 Xarxa plujanes
24 canonada 400 mm 12,000 1,200 0,700 10,080 C#*D#*E#*F#

25 2,000 14,000 1,200 0,700 23,520 C#*D#*E#*F#

26 8,000 2,000 0,700 11,200 C#*D#*E#*F#

27 9,000 1,100 0,700 6,930 C#*D#*E#*F#

28 22,000 2,000 0,700 30,800 C#*D#*E#*F#

29 58,000 2,000 0,700 81,200 C#*D#*E#*F#
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30 17,000 2,000 0,700 23,800 C#*D#*E#*F#

31 32,000 1,500 0,700 33,600 C#*D#*E#*F#

32 37,000 1,200 0,700 31,080 C#*D#*E#*F#

33 33,000 1,200 0,700 27,720 C#*D#*E#*F#

34 15,000 1,200 0,700 12,600 C#*D#*E#*F#

35 18,000 1,200 0,700 15,120 C#*D#*E#*F#

36 canonada 250 mm 18,000 1,400 0,550 13,860 C#*D#*E#*F#

37 descompte canonada 400 mm -1,000 289,000 0,120 -34,680 C#*D#*E#*F#

38 descompte canonada 250 mm -1,000 18,000 0,049 -0,882 C#*D#*E#*F#

39 Aigua potable
40 canonada 110 235,000 0,700 0,350 57,575 C#*D#*E#*F#

41 canonada 75 48,000 0,700 0,300 10,080 C#*D#*E#*F#

42 canonada 40 90,000 0,700 0,300 18,900 C#*D#*E#*F#

43 escomeses 30,000 3,000 0,500 0,350 15,750 C#*D#*E#*F#

44 Baixa Tensió
45 rasa continua 414,000 0,700 0,250 72,450 C#*D#*E#*F#

46 creuaments 18,000 0,700 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#

47 35,000 0,700 0,250 6,125 C#*D#*E#*F#

48 Enllumenat pùblic
49 rasa 368,000 0,600 0,250 55,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 940,767

19 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa fecals
2 canonada 500 mm 8,000 1,200 0,500 4,800 C#*D#*E#*F#

3 canonada 400 mm 10,000 1,100 0,600 6,600 C#*D#*E#*F#

4 26,000 1,100 0,600 17,160 C#*D#*E#*F#

5 30,000 1,600 1,000 48,000 C#*D#*E#*F#

6 33,000 2,000 1,400 92,400 C#*D#*E#*F#

7 83,000 2,000 1,400 232,400 C#*D#*E#*F#

8 22,000 2,000 1,400 61,600 C#*D#*E#*F#

9 16,000 2,000 1,400 44,800 C#*D#*E#*F#

10 33,000 1,500 0,750 37,125 C#*D#*E#*F#

11 36,000 1,200 0,550 23,760 C#*D#*E#*F#

12 36,000 1,300 0,550 25,740 C#*D#*E#*F#

13 15,000 1,300 0,550 10,725 C#*D#*E#*F#

14 canonada 250 mm 17,000 1,400 0,750 17,850 C#*D#*E#*F#

15 canonada 160 mm 12,000 1,400 0,750 12,600 C#*D#*E#*F#

16 canonada 125 mm 18,000 1,400 0,750 18,900 C#*D#*E#*F#

17 escomeses 40,000 3,000 0,800 0,650 62,400 C#*D#*E#*F#

18 pous registre 5,000 1,300 1,300 2,000 16,900 C#*D#*E#*F#

19 3,000 0,900 0,900 1,200 2,916 C#*D#*E#*F#

20 2,000 0,900 0,900 0,900 1,458 C#*D#*E#*F#

21 Xarxa plujanes
22 canonada 400 mm 12,000 1,200 0,600 8,640 C#*D#*E#*F#

23 2,000 14,000 1,200 0,600 20,160 C#*D#*E#*F#

24 8,000 2,000 1,400 22,400 C#*D#*E#*F#

25 9,000 1,100 0,500 4,950 C#*D#*E#*F#

26 22,000 2,000 1,400 61,600 C#*D#*E#*F#

27 58,000 2,000 1,400 162,400 C#*D#*E#*F#

28 17,000 2,000 1,400 47,600 C#*D#*E#*F#

29 32,000 1,500 0,850 40,800 C#*D#*E#*F#

30 37,000 1,200 0,300 13,320 C#*D#*E#*F#

31 33,000 1,200 0,300 11,880 C#*D#*E#*F#

32 15,000 1,200 0,300 5,400 C#*D#*E#*F#
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33 18,000 1,200 0,300 6,480 C#*D#*E#*F#

34 canonada 250 mm 18,000 1,400 0,850 21,420 C#*D#*E#*F#

35 pous registre 5,000 1,100 1,100 2,000 12,100 C#*D#*E#*F#

36 2,000 1,000 1,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

37 2,000 1,000 1,000 0,900 1,800 C#*D#*E#*F#

38 caixes interceptores 12,000 0,800 0,700 0,900 6,048 C#*D#*E#*F#

39 14,000 0,700 0,500 1,100 5,390 C#*D#*E#*F#

40 Baixa Tensió
41 rasa continua 414,000 0,700 0,250 72,450 C#*D#*E#*F#

42 creuaments 18,000 0,700 0,250 3,150 C#*D#*E#*F#

43 35,000 0,700 0,250 6,125 C#*D#*E#*F#

44 Telecos
45 rasa 340,000 0,600 0,200 40,800 C#*D#*E#*F#

46 arquetes 40*40 9,000 0,400 0,400 0,600 0,864 C#*D#*E#*F#

47 arquetes 80*70*90 6,000 0,600 0,600 1,000 2,160 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.318,471

20 P2142-4RN3 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 50 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur plaça de la vila 12,500 12,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,500

21 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur plaça de la vila
2 costat carrer 3,000 3,000 0,450 4,050 C#*D#*E#*F#

3 1,000 3,500 0,450 1,575 C#*D#*E#*F#

4 costat plaça 3,000 1,600 4,800 C#*D#*E#*F#

5 3,000 1,400 4,200 C#*D#*E#*F#

6 3,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#

7 3,500 0,600 2,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,725

22 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de paredat de 40 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur plaça de la vila
2 sortida rampa 1,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

3 adaptació esglaonat mur 3,500 0,200 0,700 C#*D#*E#*F#

4 2,000 0,300 0,600 C#*D#*E#*F#

5 3,000 0,150 0,450 C#*D#*E#*F#

6 3,000 0,300 0,900 C#*D#*E#*F#

7 mur jardinera inici carrer 3,200 1,500 4,800 C#*D#*E#*F#

8 7,000 1,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 4,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,290

23 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera i nova rampa inici carrer 9,000 3,000 1,500 40,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,500

24 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 paviment panot
2 vorera muntanya 22,700 22,700 C#*D#*E#*F#

3 37,600 37,600 C#*D#*E#*F#

4 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

5 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

6 27,500 27,500 C#*D#*E#*F#

7 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

8 27,100 27,100 C#*D#*E#*F#

9 16,200 16,200 C#*D#*E#*F#

10 12,900 12,900 C#*D#*E#*F#

11 17,450 17,450 C#*D#*E#*F#

12 13,450 13,450 C#*D#*E#*F#

13 18,150 18,150 C#*D#*E#*F#

14 vorera mar 132,250 132,250 C#*D#*E#*F#

15 90,550 90,550 C#*D#*E#*F#

16 164,500 164,500 C#*D#*E#*F#

17 61,300 61,300 C#*D#*E#*F#

18 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

19 20,250 20,250 C#*D#*E#*F#

20 18,900 18,900 C#*D#*E#*F#

21 18,100 18,100 C#*D#*E#*F#

22 paviment mescla bituminosa
23 250,190 250,190 C#*D#*E#*F#

24 178,500 178,500 C#*D#*E#*F#

25 162,450 162,450 C#*D#*E#*F#

26 158,200 158,200 C#*D#*E#*F#

27 224,350 224,350 C#*D#*E#*F#

28 315,500 315,500 C#*D#*E#*F#

29 pedra natural tallada a mida
30 40*60
31 vorera mar 2,500 0,400 0,600 0,600 C#*D#*E#*F#

32 3,500 0,400 0,600 0,840 C#*D#*E#*F#

33 vorera muntanya 6,000 0,400 0,600 1,440 C#*D#*E#*F#

34 plaça Jaume Roig 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

35 plaça de l'u d'ctubre de 2017 59,560 59,560 C#*D#*E#*F#

36 90*90 o 60*40
37 plaça de  la vila 121,650 121,650 C#*D#*E#*F#

38 pedra natural irregular
39 tram vorera costat plaça de la vila i
40 plaça de la vila 226,950 226,950 C#*D#*E#*F#

41 llosanes pedra
42 plaça Jaume Roig 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

43 8,270 8,270 C#*D#*E#*F#

44 plaça de l'u d'octubre de 2017 5,000 0,650 3,250 C#*D#*E#*F#

45 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

46 plaça de la vila 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

47 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

48 -1,000 2.487,200 -2.487,200 C#*D#*E#*F#
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49 2.487,200 0,250 621,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 621,800

25 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 3,000 3,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

26 F2225434 m2 Sistema d'entibació amb apuntalament en els extrems amb el sistema de descens amb KS100 de Krings o
semblant
Inclou muntatge, demuntatge, col.locació i retirada.
Criteri d'amidament: m2 de panell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 45,000 2,000 180,000 C#*D#*E#*F#

2 2,000 75,000 2,000 300,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 40,000 2,000 160,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 640,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P3  FONAMENTS I CONTENCIONS

1 P312-D4RN m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa i jardinera inici carrer 5,200 0,800 0,500 2,080 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,800 0,500 0,800 C#*D#*E#*F#

3 16,500 0,800 0,500 6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,480

2 P310-D51H kg Armadura de rases i pous AP500 SD amb barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 425,000 425,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

3 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 580,000 580,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,000

4 P324-DNNB m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa i jardinera inici carrer 5,200 0,300 0,500 0,780 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,300 2,500 1,500 C#*D#*E#*F#

3 16,500 0,300 1,500 7,425 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,705

5 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de
base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa i jardinera inici carrer 2,000 5,200 0,500 5,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 2,000 2,500 10,000 C#*D#*E#*F#

3 2,000 16,500 1,500 49,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,700

6 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa i jardinera inici carrer 5,200 0,800 4,160 C#*D#*E#*F#

2 2,000 0,800 1,600 C#*D#*E#*F#

3 16,500 0,800 13,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,960

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P6  PARETS CERÀMIQUES

1 P4FF-EGWI m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça de la vila
2 recrescut mur carrer 2,000 0,300 0,400 0,240 C#*D#*E#*F#

3 3,000 0,300 0,400 0,360 C#*D#*E#*F#

4 mur sobre rampa 3,350 0,300 0,600 0,603 C#*D#*E#*F#

5 3,650 0,300 0,600 0,657 C#*D#*E#*F#

6 3,550 0,300 0,600 0,639 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,499

2 P4FF-EGVZ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça de la vila
2 suport rampa 3,000 12,500 0,150 0,600 3,375 C#*D#*E#*F#

3 suport banc 2,000 6,750 0,150 0,400 0,810 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,185
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Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P7  IMPERMEABILITZACIONS I DRENATGES

1 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona sauló sòlid plaça de la vila 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

2 darrera nou mur formigó 16,500 16,500 C#*D#*E#*F#

3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,500

2 P2251-54XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat
segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas
de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es
tracti de terres.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 per tub drenatge zona sauló sòlid 9,000 0,400 0,400 1,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,440

3 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària amb emulsió bituminosa, capa drenant amb
làmina de drenatge nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil, fixada mecànicament.
I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa i jardinera inici carrer 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#

2 2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

3 16,500 2,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,200

4 P7B1-6Q5S m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 jardinera inici carrer 6,500 1,100 7,150 C#*D#*E#*F#

2 8,000 1,100 8,800 C#*D#*E#*F#

3 7,000 1,100 7,700 C#*D#*E#*F#

4 escocells 165,000 1,100 181,500 C#*D#*E#*F#

5 escocell
6 costat tub drenant plaça de la vila 9,000 1,500 13,500 C#*D#*E#*F#

7 altres costats 26,500 1,100 29,150 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 247,800

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P8  REVESTIMENTS

1 P8315-B2VH m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra Sant Vicens flamejada, de 20 mm de
gruix amb aresta viva a les quatre vores i de40*60 cm, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur carrer costat plaça 2,650 1,750 4,638 C#*D#*E#*F#

2 4,200 1,300 5,460 C#*D#*E#*F#

3 4,650 0,750 3,488 C#*D#*E#*F#

4 mur carrer costat carrer 3,050 0,600 1,830 C#*D#*E#*F#

5 4,200 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#

6 4,650 0,450 2,093 C#*D#*E#*F#

7 frontals 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

9 mur rampa costat plaça 3,350 1,000 3,350 C#*D#*E#*F#

10 3,650 1,350 4,928 C#*D#*E#*F#

11 3,550 1,750 6,213 C#*D#*E#*F#

12 mur rampa costat rampa 3,350 0,500 1,675 C#*D#*E#*F#

13 3,650 0,600 2,190 C#*D#*E#*F#

14 3,550 0,600 2,130 C#*D#*E#*F#

15 frontals 0,400 0,600 0,240 C#*D#*E#*F#

16 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

17 tapa banc 6,750 0,400 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,955

2 P8J9-H9BQ m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb Sant Vicens flamejat de 7 cm de gruix, ,
s, col·locada amb morter mixt 1:1:7, elaborat a l'obra i morter cola deformable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça de la vila
2 mur carrer 2,650 2,650 C#*D#*E#*F#

3 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#

4 4,650 4,650 C#*D#*E#*F#

5 mur rampa 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#

6 3,650 3,650 C#*D#*E#*F#

7 3,550 3,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,050

3 P811-3EKH m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
deixat de regle

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 mur carrer costat plaça 2,650 1,750 4,638 C#*D#*E#*F#

2 4,200 1,300 5,460 C#*D#*E#*F#

3 4,650 0,750 3,488 C#*D#*E#*F#

4 mur carrer costat carrer 3,050 0,600 1,830 C#*D#*E#*F#

5 4,200 0,500 2,100 C#*D#*E#*F#

6 4,650 0,450 2,093 C#*D#*E#*F#

7 frontals 0,400 0,700 0,280 C#*D#*E#*F#

8 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

9 coronament 4,650 0,400 1,860 C#*D#*E#*F#

10 4,200 0,400 1,680 C#*D#*E#*F#

11 2,650 0,400 1,060 C#*D#*E#*F#

12 mur rampa costat plaça 3,350 1,000 3,350 C#*D#*E#*F#

13 3,650 1,350 4,928 C#*D#*E#*F#

14 3,550 1,750 6,213 C#*D#*E#*F#

15 mur rampa costat rampa 3,350 0,500 1,675 C#*D#*E#*F#

16 3,650 0,600 2,190 C#*D#*E#*F#

17 3,550 0,600 2,130 C#*D#*E#*F#

18 frontals 0,400 0,600 0,240 C#*D#*E#*F#

EUR



Reurbanització del carrer Consulat del Mar

al núcli històric de Sant Pol de Mar

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 15

19 2,000 0,400 0,400 0,320 C#*D#*E#*F#

20 coronament 3,350 0,400 1,340 C#*D#*E#*F#

21 3,650 0,400 1,460 C#*D#*E#*F#

22 3,550 0,400 1,420 C#*D#*E#*F#

23 tapa banc 6,750 0,400 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,775

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol P9  PAVIMENTS I RECRESCUTS

1 P9B8-H98XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada combinada amb peces 60*40 i 60*50 cm de 70 mm de gruix,
amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack
Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: Obertures
<= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada mar 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 35,250 35,250 C#*D#*E#*F#

3 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

4 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#

5 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

6 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

7 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

8 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

9 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

10 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

11 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

14 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

15 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

16 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#

17 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

18 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

19 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

20 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#

21 24,700 24,700 C#*D#*E#*F#

22 6,710 6,710 C#*D#*E#*F#

23 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#

24 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#

25 49,750 49,750 C#*D#*E#*F#

26 14,750 14,750 C#*D#*E#*F#

27 0,700 0,700 C#*D#*E#*F#

28 1,600 1,600 C#*D#*E#*F#

29 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

30 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

31 vorada muntanya 7,650 7,650 C#*D#*E#*F#

32 0,350 0,350 C#*D#*E#*F#

33 24,150 24,150 C#*D#*E#*F#

34 56,550 56,550 C#*D#*E#*F#

35 7,600 7,600 C#*D#*E#*F#
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36 3,100 3,100 C#*D#*E#*F#

37 4,850 4,850 C#*D#*E#*F#

38 37,900 37,900 C#*D#*E#*F#

39 14,800 14,800 C#*D#*E#*F#

40 13,950 13,950 C#*D#*E#*F#

41 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

42 0,400 0,400 C#*D#*E#*F#

43 46,750 46,750 C#*D#*E#*F#

44 20,400 20,400 C#*D#*E#*F#

45 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

46 18,500 18,500 C#*D#*E#*F#

47 44,500 44,500 C#*D#*E#*F#

48 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

49 9,900 9,900 C#*D#*E#*F#

50 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

51 0,800 0,800 C#*D#*E#*F#

52 0,850 0,850 C#*D#*E#*F#

53 11,450 11,450 C#*D#*E#*F#

54 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#

55 7,200 7,200 C#*D#*E#*F#

56 8,250 8,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 667,310

2 P9B8-H28XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de
morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de
Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  i talls segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: Obertures
<= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada mar 9,800 9,800 C#*D#*E#*F#

2 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#

3 8,800 8,800 C#*D#*E#*F#

4 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

5 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

6 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

7 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

8 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

9 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

10 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

11 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

12 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

13 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

14 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

15 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#

16 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

17 4,700 4,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,800

3 P9B8-H97XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d'
10 mm d'amplada en el sentit longuitudinal i 4 mm en el sentit transversal , col·locada amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
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superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: Obertures
<= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada mar 149,200 149,200 C#*D#*E#*F#

2 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

3 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 4,500 4,500 C#*D#*E#*F#

5 5,400 5,400 C#*D#*E#*F#

6 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#

7 29,500 29,500 C#*D#*E#*F#

8 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 38,100 38,100 C#*D#*E#*F#

10 vorada muntanya i places 15,650 15,650 C#*D#*E#*F#

11 11,950 11,950 C#*D#*E#*F#

12 50,500 50,500 C#*D#*E#*F#

13 71,550 71,550 C#*D#*E#*F#

14 16,850 16,850 C#*D#*E#*F#

15 13,050 13,050 C#*D#*E#*F#

16 9,550 9,550 C#*D#*E#*F#

17 16,400 16,400 C#*D#*E#*F#

18 6,500 6,500 C#*D#*E#*F#

19 10,600 10,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,450

4 P9B8-H95XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*60 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d'
10 mm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o
equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments exteriors: Obertures
<= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2:
No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça de la vila 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 5,900 5,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,900

5 P966-H97XMP m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 190 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge
soldats a la xapa i col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a
compressió Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 juntes transversals 6,900 6,900 C#*D#*E#*F#

2 5,600 5,600 C#*D#*E#*F#

3 6,000 3,510 21,060 C#*D#*E#*F#

4 12,000 3,520 42,240 C#*D#*E#*F#

5 2,450 2,450 C#*D#*E#*F#

6 4,140 4,140 C#*D#*E#*F#

7 0,710 0,710 C#*D#*E#*F#

8 4,860 4,860 C#*D#*E#*F#

9 8,000 3,520 28,160 C#*D#*E#*F#

10 4,000 2,100 8,400 C#*D#*E#*F#
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11 9,000 3,500 31,500 C#*D#*E#*F#

12 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#

13 3,220 3,220 C#*D#*E#*F#

14 2,680 2,680 C#*D#*E#*F#

15 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

16 1,960 1,960 C#*D#*E#*F#

17 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

18 1,970 1,970 C#*D#*E#*F#

19 1,650 1,650 C#*D#*E#*F#

20 1,810 1,810 C#*D#*E#*F#

21 1,890 1,890 C#*D#*E#*F#

22 1,930 1,930 C#*D#*E#*F#

23 1,980 1,980 C#*D#*E#*F#

24 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

25 2,240 2,240 C#*D#*E#*F#

26 2,370 2,370 C#*D#*E#*F#

27 2,400 2,400 C#*D#*E#*F#

28 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

29 2,120 2,120 C#*D#*E#*F#

30 1,840 1,840 C#*D#*E#*F#

31 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

32 2,100 2,100 C#*D#*E#*F#

33 2,010 2,010 C#*D#*E#*F#

34 1,940 1,940 C#*D#*E#*F#

35 2,200 2,200 C#*D#*E#*F#

36 3,500 3,500 C#*D#*E#*F#

37 4,050 4,050 C#*D#*E#*F#

38 4,460 4,460 C#*D#*E#*F#

39 2,300 2,300 C#*D#*E#*F#

40 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

41 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

42 3,350 3,350 C#*D#*E#*F#

43 vorada costat mar 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

44 35,150 35,150 C#*D#*E#*F#

45 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

46 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#

47 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

48 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

49 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

50 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

51 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

52 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

53 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

54 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

55 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

56 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

57 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

58 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#

59 11,800 11,800 C#*D#*E#*F#

60 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

61 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

62 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#

63 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

64 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

65 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

66 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#

67 14,250 14,250 C#*D#*E#*F#

68 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#
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69 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#

70 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

71 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

72 12,800 12,800 C#*D#*E#*F#

73 8,200 8,200 C#*D#*E#*F#

74 trams corbs 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

75 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

76 vorada muntanya 7,850 7,850 C#*D#*E#*F#

77 24,400 24,400 C#*D#*E#*F#

78 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

79 56,700 56,700 C#*D#*E#*F#

80 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

81 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

82 5,150 5,150 C#*D#*E#*F#

83 38,300 38,300 C#*D#*E#*F#

84 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

85 14,300 14,300 C#*D#*E#*F#

86 21,800 21,800 C#*D#*E#*F#

87 24,850 24,850 C#*D#*E#*F#

88 19,950 19,950 C#*D#*E#*F#

89 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

90 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#

91 41,600 41,600 C#*D#*E#*F#

92 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

93 12,750 12,750 C#*D#*E#*F#

94 8,100 8,100 C#*D#*E#*F#

95 6,400 6,400 C#*D#*E#*F#

96 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

97 1,400 1,400 C#*D#*E#*F#

98 0,500 0,500 C#*D#*E#*F#

99 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

100 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

101 vorada corba 1,500 0,500 0,750 C#*D#*E#*F#

102 1,500 3,700 5,550 C#*D#*E#*F#

103 1,500 1,000 1,500 C#*D#*E#*F#

104 escocells vorera mar 15,000 5,860 87,900 C#*D#*E#*F#

105 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

106 1,000 6,600 6,600 C#*D#*E#*F#

107 1,000 6,160 6,160 C#*D#*E#*F#

108 1,000 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

109 1,000 6,650 6,650 C#*D#*E#*F#

110 1,000 6,100 6,100 C#*D#*E#*F#

111 escocell plaça de l'u d'octubre de 2017 1,000 11,650 11,650 C#*D#*E#*F#

112 escocells plaça de la vila 1,000 9,700 9,700 C#*D#*E#*F#

113 1,000 8,450 8,450 C#*D#*E#*F#

114 1,000 11,200 11,200 C#*D#*E#*F#

115 1,000 13,600 13,600 C#*D#*E#*F#

116 jardinera inici carrer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

117 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.107,100

6 P9G9-AIYXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig amb additiu, per a
paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 general 46,700 46,700 C#*D#*E#*F#

2 83,200 83,200 C#*D#*E#*F#

3 204,300 204,300 C#*D#*E#*F#

4 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

5 45,050 45,050 C#*D#*E#*F#

6 52,760 52,760 C#*D#*E#*F#

7 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

8 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

9 162,500 162,500 C#*D#*E#*F#

10 96,500 96,500 C#*D#*E#*F#

11 170,700 170,700 C#*D#*E#*F#

12 124,300 124,300 C#*D#*E#*F#

13 rampes accés 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#

14 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

15 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

17 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.184,060

7 P9Z3-DP5S m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i
empalmaments.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona paviment rentat a l'àcid 46,700 46,700 C#*D#*E#*F#

2 83,200 83,200 C#*D#*E#*F#

3 204,300 204,300 C#*D#*E#*F#

4 15,600 15,600 C#*D#*E#*F#

5 45,050 45,050 C#*D#*E#*F#

6 52,760 52,760 C#*D#*E#*F#

7 122,000 122,000 C#*D#*E#*F#

8 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

9 162,500 162,500 C#*D#*E#*F#

10 96,500 96,500 C#*D#*E#*F#

11 170,700 170,700 C#*D#*E#*F#

12 124,300 124,300 C#*D#*E#*F#

13 rampes accés 1,950 1,950 C#*D#*E#*F#

14 4,300 4,300 C#*D#*E#*F#

15 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

16 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

17 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

18 rampa plaça de la vila 12,500 1,600 20,000 C#*D#*E#*F#

19 solera banc 6,750 0,400 2,700 C#*D#*E#*F#

20 rampa lateral inici carrer 17,300 1,500 25,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.232,710

8 P961-607XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell, tallada per la meitat, sobre base de
formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada mar 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

2 35,700 35,700 C#*D#*E#*F#

3 1,850 1,850 C#*D#*E#*F#

4 8,750 8,750 C#*D#*E#*F#
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5 3,600 3,600 C#*D#*E#*F#

6 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

7 6,050 6,050 C#*D#*E#*F#

8 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

9 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

10 10,050 10,050 C#*D#*E#*F#

11 4,900 4,900 C#*D#*E#*F#

12 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

13 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#

14 3,900 3,900 C#*D#*E#*F#

15 10,750 10,750 C#*D#*E#*F#

16 15,350 15,350 C#*D#*E#*F#

17 9,100 9,100 C#*D#*E#*F#

18 6,950 6,950 C#*D#*E#*F#

19 6,250 6,250 C#*D#*E#*F#

20 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

21 4,750 4,750 C#*D#*E#*F#

22 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#

23 5,250 5,250 C#*D#*E#*F#

24 20,300 20,300 C#*D#*E#*F#

25 9,750 9,750 C#*D#*E#*F#

26 49,800 49,800 C#*D#*E#*F#

27 5,300 5,300 C#*D#*E#*F#

28 1,200 1,200 C#*D#*E#*F#

29 10,900 10,900 C#*D#*E#*F#

30 7,400 7,400 C#*D#*E#*F#

31 vorada muntanya 3,250 3,250 C#*D#*E#*F#

32 4,600 4,600 C#*D#*E#*F#

33 37,500 37,500 C#*D#*E#*F#

34 14,600 14,600 C#*D#*E#*F#

35 13,700 13,700 C#*D#*E#*F#

36 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#

37 19,900 19,900 C#*D#*E#*F#

38 15,800 15,800 C#*D#*E#*F#

39 47,100 47,100 C#*D#*E#*F#

40 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

41 9,500 9,500 C#*D#*E#*F#

42 7,100 7,100 C#*D#*E#*F#

43 2,150 2,150 C#*D#*E#*F#

44 5,350 5,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 470,250

9 P961-604XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de cantell sobre base de formigó HM-20/P/40/I,
de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 30*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 escocell plça de l'u doctubre de 2017 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

2 4,250 4,250 C#*D#*E#*F#

3 escocells plaça de la vila 2,000 1,580 3,160 C#*D#*E#*F#

4 3,270 3,270 C#*D#*E#*F#

5 2,750 2,750 C#*D#*E#*F#

6 1,450 1,450 C#*D#*E#*F#

7 2,600 2,600 C#*D#*E#*F#

8 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

9 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#

10 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#
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11 perímetre saulo sòlid 4,000 8,900 35,600 C#*D#*E#*F#

12 vorada mar tocant mur existent 5,700 5,700 C#*D#*E#*F#

13 10,100 10,100 C#*D#*E#*F#

14 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

15 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

16 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#

17 jardinera inici carrer 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

18 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 278,530

10 P961-602XMP m Tira d' obra vista klinker color bla de Palautec o equivalent de 29*14*5 cm col.locada de cantell, tallada per la
meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10.
Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada mar 9,600 9,600 C#*D#*E#*F#

2 vorada muntanya 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#

3 24,300 24,300 C#*D#*E#*F#

4 56,150 56,150 C#*D#*E#*F#

5 7,300 7,300 C#*D#*E#*F#

6 14,050 14,050 C#*D#*E#*F#

7 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

8 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

9 5,950 5,950 C#*D#*E#*F#

10 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

12 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

13 11,400 11,400 C#*D#*E#*F#

14 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,450

11 P9GF-BZBXMP m2 Paviment de terra d'aportació amb molt alta estabilització Saulo Solid o equivalent, de 13 cm de gruix, àrid de
prestec classificat i modificat a la granulometria específica i els percentatges de minerals adients , amb 175
jk/m3 de conglomerant ecològic , inclòs despleçaments maquinària i personal, extesa, reglejat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 plaça de la vila 77,350 77,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 77,350

12 P9B8-H83XMP m Col.locació de llosanes de pedra reaprofitada, previ neteja i ajustament de mides, amb juntes de morter d' 1 cm
d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent
estés liquid sobre base de morter, segons especificacions fabricant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,250 2,250 C#*D#*E#*F#

2 2,800 2,800 C#*D#*E#*F#

3 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

4 12,050 12,050 C#*D#*E#*F#

5 12,100 12,100 C#*D#*E#*F#

6 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

7 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 8,300 8,300 C#*D#*E#*F#

34 C#*D#*E#*F#
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47 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

13 P9GH-50QN m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat,
mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels
acords amb les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és
d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de
retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent. Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota tira Sant Vicens 60*40 i 60*50 667,310 0,600 0,120 48,046 C#*D#*E#*F#

2 sota tira Sant Vicens 40*20 110,800 0,400 0,120 5,318 C#*D#*E#*F#

3 paviment Sant Vicens 40*20 465,450 0,120 55,854 C#*D#*E#*F#

4 paviment Sant Vicens 40*60 12,900 0,120 1,548 C#*D#*E#*F#

5 llosanes pedra 52,500 0,600 0,120 3,780 C#*D#*E#*F#

6 tira OV manual 470,250 0,150 0,120 8,465 C#*D#*E#*F#

7 tira OV manual 262,530 0,050 0,120 1,575 C#*D#*E#*F#

8 tira OV klinker 176,450 0,050 0,120 1,059 C#*D#*E#*F#

9 rampa plaça de la vila 12,500 1,600 0,110 2,200 C#*D#*E#*F#

10 solera banc 6,750 0,400 0,050 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,980

14 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre paret ceràmica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 banc plaça de la vila 6,750 0,400 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,700

15 P5Z25-50XMP m2 Solera de supermaó de 750x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre paret ceràmica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa plaça de la vila 12,500 1,600 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

16 P9G9-AITXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig amb additiu, per a
paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial
amb tractament desactivant
inclou canals laterals mitjançant col.locació de llistons de fusta, segon detall

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rampa lateral inici carrer 17,300 1,500 25,950 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,950

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol PR  JARDINERIA

1 PR468-913R u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250 cm, en contenidor de 25 a 50 l
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Reurbanització del carrer Consulat del Mar

al núcli històric de Sant Pol de Mar

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 24

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 PR459-8XIM u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 500 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 PR4A7-92YI u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 105,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

4 PR4A7-92XI u Subministrament de arbustives aromàtiques  en contenidor de 3 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 4,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,000

5 PR60-8Y44 u Plantació d'arbre i amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al
25 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 xiprer 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

2 tamariu 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

6 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30
cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 141,000 141,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 141,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol PV  VARIS

1 P121-EKK0 u Partida d'abonament integre d'aplicació de les mesures de Seguretat i Salut que s'estableixin al PSS

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
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AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P121-EKK1 u Anivellació tapes registre fins a 40*40 cm. Material i mà d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 40*40 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

2 30*30 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

3 20*20 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 gas 15*15 31,000 31,000 C#*D#*E#*F#

5 aigua 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,000

3 P121-EKK2 u Anivellació tapes registre de diàmetre 60 cm i fins a 60*60 cm. Material i mà d'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 telefónica 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 55*55 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 altres 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 P121-EK2XMP u Recolocació de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc .Maquinària,mà d'obra i material

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Jardineres
2 de fusta 135*52 cm 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 ovalades de fosa 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

4 rodones de fosa 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

5 senyals 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

6 mirall 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

7 rètol informatiu 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

8 bustia retorn llibres 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

Obra 01 PRESSUPOST 01

Capítol PZ  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT0H m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada , amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases 1,250 2.495,540 3.119,425 C#*D#*E#*F#

2 rebaix 1,250 40,500 50,625 C#*D#*E#*F#

3 caixa paviment 1,250 621,800 777,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.947,300

2 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada  granet 20*30 1,300 198,550 0,250 0,350 22,585 C#*D#*E#*F#
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2 vorada formigó 11*25 1,300 341,600 0,180 0,300 23,980 C#*D#*E#*F#

3 vorada granet 15*25 1,300 142,350 0,200 0,350 12,954 C#*D#*E#*F#

4 panot+morter + base formigó 1,300 739,050 0,170 163,330 C#*D#*E#*F#

5 paviment mescla bituminosa 1,300 1.289,190 0,100 167,595 C#*D#*E#*F#

6 paviment pedra tallada+morter+base 1,300 190,090 0,170 42,010 C#*D#*E#*F#

7 paviment pedra irregular+morter+base 1,300 226,950 0,170 50,156 C#*D#*E#*F#

8 embornals 1,300 24,000 0,300 9,360 C#*D#*E#*F#

9 coronament pedra 1,300 12,500 0,500 0,060 0,488 C#*D#*E#*F#

10 aplacat pedra 1,300 17,720 0,040 0,921 C#*D#*E#*F#

11 paret 40 cm 1,300 25,290 0,400 13,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,530

3 P2RA-EU2O m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 vorada  granet 20*30 1,300 198,550 0,250 0,350 22,585 C#*D#*E#*F#

2 vorada formigó 11*25 1,300 341,600 0,180 0,300 23,980 C#*D#*E#*F#

3 vorada granet 15*25 1,300 142,350 0,200 0,350 12,954 C#*D#*E#*F#

4 panot+morter + base formigó 1,300 739,050 0,170 163,330 C#*D#*E#*F#

5 paviment mescla bituminosa 1,300 1.289,190 0,100 167,595 C#*D#*E#*F#

6 paviment pedra tallada+morter+base 1,300 190,090 0,170 42,010 C#*D#*E#*F#

7 paviment pedra irregular+morter+base 1,300 226,950 0,170 50,156 C#*D#*E#*F#

8 embornals 1,300 24,000 0,300 9,360 C#*D#*E#*F#

9 coronament pedra 1,300 12,500 0,500 0,060 0,488 C#*D#*E#*F#

10 aplacat pedra 1,300 17,720 0,040 0,921 C#*D#*E#*F#

11 paret 40 cm 1,300 25,290 0,400 13,151 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 506,530

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats
amb codi VNME

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 rases 1,250 2.495,540 3.119,425 C#*D#*E#*F#

2 rebaix 1,250 40,500 50,625 C#*D#*E#*F#

3 caixa paviment 1,250 621,800 777,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.947,300

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 01  XARXA DE CLAVEGUERAM
Sub Capítol 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT

1 EHC2PA06 M RETIRADA DE XARXA DE SANEJAMENT SOTERRADA, INCLOU TUBS, CANALITZACIONS, POUS,
ARQUETES, EMBORNALS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 425,000 425,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 425,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 01  XARXA DE CLAVEGUERAM
Sub Capítol 02  CLAVEGUERAM FECALS

1 GD7JNT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
500 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

3 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

4 GD7JC185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 2

1 17,000 17,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

5 GD7JA185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
125 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE 2.6 M,
PER A TUBS DE CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES, MARC MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE
D-400, SEGONS DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de 2 m 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Pous de 1,2 m 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

3 Pous de 0,9 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC
DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 FD7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR,
DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O
MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I
PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA DE
SANEJAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE TREBALL I
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ES CONSIDERA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Habitatges 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 3

Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 01  XARXA DE CLAVEGUERAM
Sub Capítol 03  CLAVEGUERAM PLUVIALS

1 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 290,000 290,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 290,000

2 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB PARET INTERNA LLISA I EXTERNA
CORRUGADA, DE POLIETILÈ HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR
250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

3 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE 2.6 M,
PER A TUBS DE CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES, MARC MASSISAT I TAPA RODONA
ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE
D-400, SEGONS DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pous de 2 m 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

2 Pous de 1,2 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

3 Pous de 0,9 m 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

4 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC
DEL PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC
EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 FD5KKF0E M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 FD5ZJJJ4 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA GRISA DE 800X364X50 MM
EXTERIORS I 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB MORTER

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 FD5J8F0E U CAIXA PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA DE 70X30X85 CM, AMB PARETS DE 20 CM DE GRUIX DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

8 FD5ZBJ35 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA, DE
FOSA DÚCTIL MODEL DELTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE MIDES DE REIXA 535 X
280 MM I 57 MM D'ALÇADA, SOBRE BUNERA SIFÒNICA DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA SF570, DE LA
MATEIXA CASA COMERCIAL O SIMILAR. CLASSE DE RESISTÈNCIA C-250. COL·LOCAT AMB MORTER
MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L. TOTALMENT INSTAL.LAT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 14,000 14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 02  XARXA D'AIGUA POTABLE
Sub Capítol 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT

1 EHC2PA07 M RETIRADA DE XARXA DE FONTANERIA SOTERRADA, INCLOU TUBS, VALVULERIA, ARQUETES,
ACCESSORIS I QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 280,000 280,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 280,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 02  XARXA D'AIGUA POTABLE
Sub Capítol 02  XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA

1 FFB1J611 ut Muntatge i desmuntatge provisional d'obres amb canonada de dn 32 mm, penjat a façana. Inclou totes les
peçes i connexions a escomeses existents, totalment acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 c/ de la Creu des de ctra. Sant Hilari
2 fins c/ Raval 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FMA2AIGU U ESCOMESA A LA XARXA GENERAL MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE FINS UNA LONTIGUD MÀXIMA DE 6
M, REALITZADA AMB TUB DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE, D'ALTA DENSITAT I PER 16 BAR DE
PRESSIÓ MÀXIMA AMB COLLARÍN DE PRESA DE FOSA, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 5

CANONADA EXISTENT, PART PROPORCIONAL DE PECES ESPECIALS DE POLIETILÈ, TAMBÉ INCLÒS
DRETS I PERMISOS PER LA CONNEXIÓ, TOTALMENT ACABADA I FUNCIONANT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

3 FFB1E625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 235,000 235,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 235,000

4 FFB1A625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ,
UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 48,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

5 FFB17655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa habitatges 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 90,000

6 FDK2REGI U PERICÓ PER CLAU DE REGISTRE D'ESCOMESA D'AIGUA A HABITATGE, PREFABRICAT SENSE FONS,
DE 20X20 CM I 25 CM DE FONDÀRIA, AMB BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL, DE PAS
LLIURE DE 200X200 MM I CLASSE C250 SEGONS NORMA UNE-EN 124. COL·LOCADA SOBRE SOLERA
DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ,

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Clau escomesa habitatges 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

7 FN1216E4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT, DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
DE 16 BAR DE PN, COS DE FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA NODULAR
EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE
FOSA+EPDM I TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE 1.4021 (AISI 420), AMB
ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA, MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

8 FM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE DIÀMETRE AMB RACORD BOMBERS,
AMB TAP ANTIRROBATORI, CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´ DE DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ
SOTERRAT
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FDK2A6F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE
MAÓ CALAT, SOBRE LLIT DE SORRA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

10 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE
PES, COL·LOCAT AMB MORTER

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

11 FFB1HABI M CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A L'HABITATGE A LA NOVA XARXA
D'ABASTAMENT. INCLOU GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE TREBALL I
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONENXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa habitatges 30,000 30,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 FFB1HIDR M CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ. ES CONSIDERA
PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Hidrants existents 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 03  XARXA ELÈCTRICA
Sub Capítol 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT

1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS SOTERRATS I FIXATS A FAÇANA. INCLOU LA
RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES. ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL DE LA FAÇANA AMB ACABAT
SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 7

TOTALMENT EXECUTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,000 370,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 03  XARXA ELÈCTRICA
Sub Capítol 02  BAIXA TENSIÓ

1 FG39B1G1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 240 MM2, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BT: fases 414,000 3,000 1.242,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.242,000

2 FG39B1D1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 120 MM2, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BT: neutre 414,000 1,000 414,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

3 FG39CINT M SENYALITZACIÓ DE CIRCUIT ELÈCTRIC SOTERRAT AMB UNA CINTA DE POLIETILÈ I UNA PLACA DE
POLIETILÈ ONDULADA DE 50 CM D'AMPLADA SEGONS LA SECCIÓ DEL PLÀNOL DE DETALL. ES
SITUARAN A TOT EL LLARG DE LA RASA DE BAIXA TENSIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Rasa BT 414,000 414,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 414,000

4 FG39AERI M CONNEXIÓ DE XARXA ELÈCTRICA DE BT SOTERRADA EN AÈRIA. INCLOU TUB PROTECTOR FIXAT A
FAÇANA, CABLE, CONNEXIONS, PERMISOS VEÏNALS I TOT MATERIAL I GESTIÓ NECESSÀRIA PER LA
SEVA TOTAL EXECUCIÓ SEGONS REQUERIMENTS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRADORA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Aèria 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

2 Soterrada 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

5 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 200 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 A creuament de carrers 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 18,000

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 160 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Escomesa edificis: tram soterrat 35,000 1,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

7 FG23RD15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió aèrea edificis 35,000 3,000 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

8 FG39B1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a CGP edifici 10,000 3,000 35,000 1.050,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.050,000

9 FG39B182 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV,
UNIPOLAR, DE SECCIÓ 1X 25 MM2, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexió a CGP edifici 10,000 1,000 35,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 04  ENLLUMENAT PÚBLIC
Sub Capítol 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT

1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS SOTERRATS I FIXATS A FAÇANA. INCLOU LA
RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 370,000 370,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 370,000

2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE
LES LÍNIES ELÈCTRIQUES. ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL DE LA FAÇANA AMB ACABAT
SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I
TOTALMENT EXECUTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 9

1 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 04  ENLLUMENAT PÚBLIC
Sub Capítol 02  ENLLUMENAT VIARI

1 FG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC D'ENLLUMENAT SITUAT A LA CANTONADA
DE LA FAÇANA DE L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS CIRCUITS EXISTENTS AL NOU
TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE ELÈCTRIC, AIXÍ COM LA CONNEXIÓ DELS CIRCUITS
ELÈCTRICS AL QUADRE D'ENLLUMENAT. INCLOU TOT TIPUS DE TREBALLS I MATERIAL NECESSARI
PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 FDK20409 U ARQUETA DE 40X40X100 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT,
ARREBOSSAT I LLISCAT PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER, I SOLERA
DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DE TAPA I BASTIMENT
DE FOSA, TOT COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

4 FG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE
20 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT SUPERFICIALMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pujada per llums  a façana 8,000 4,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

5 FG319654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
PENTAPOLAR, DE SECCIÓ 5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 456,000 456,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 456,000

6 FG319334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB
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REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pujada a llum 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 180,000

7 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I
PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 368,000 368,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 368,000

8 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE MANIOBRA. INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 FG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA NOVA XARXA ELÈCTRICA. INCLOU
TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE
LA LLUMINÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Existents model pescador 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#

2 Plaça del Pont 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Plaça ajuntament 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

4 Existents a façana 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

10 FG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT
INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

11 FG00TLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A TECNOLOGIA LED , AMB EL CANVI DE LA
LÀMPADA PER PLACA LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES CONNEXIONS ELÈCTRIQUES AIXÍ COM
QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Sub Capítol 01  DESMUNTATGE INSTAL.LACIÓ EXISTENT

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

AMIDAMENTS Data: 03/03/24 Pàg.: 11

1 EHC2PA08 M RETIRADA DE LINIES DE TELECOMUNICACIONS FIXADES A FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL
DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

2 EHC2PA09 M REPARACIO DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE
LES LINIES DE TELECOMUNICACIONS. ES CONSIDERA LA REPARACIO TOTAL DE LA PARET AMB
ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA
COMPLERTA I TOTALMENT EXECUTADA.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 243,000 243,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 243,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS
Sub Capítol 02  TELECOMUNICACIONS

1 FDK2L006 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE DIMENSIONS INTERIORS, EN CALÇADA,
PREFABRICADA DE FORMIGÓ, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO DE TIR I
PERFILERIA, MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I
SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL
GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes tipus H 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

2 FDK2L004 U CONSTRUCCIÓ EN CALÇADA D'ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 40X40X70 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, INCLÒS GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL,
D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES,
EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A
QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Arquetes tipus M 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 FDG3CM25 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 4 CONDUCTES DE PVC DE Ø63 M, DE DIÀMETRE
EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS
D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT.
TOTALMENT EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 340,000 340,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 340,000

4 FDG3CM24 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES DE PVC DE Ø65 M, DE DIÀMETRE
EXTERIOR, PROTEGIT AMB UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA. COL·LOCACIÓ DE
CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS
D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT.
TOTALMENT EXECUTAT I ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 185,000 185,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 185,000

5 FG22TA1K M INSTAL.LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ SUBMINISTRAT PER LA COMPANYIA DE
COMUNICACIONS, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Connexions a habitatges 350,000 350,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 350,000

6 FDG3J060 M CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS LOCALITZACIÓ DE SERVEIS ACTUALS, EL MANDRILAT
DEL ÚLTIM TRAM CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS NORMES DE LA
COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESUPUESTO SANT POL DE MAR
Area 01  INSTAL.LACIONS
Capítol 06  XARXA DE GAS
Sub Capítol 01  ACTUACIONS A  INSTAL.LACIÓ EXISTENT

1 EHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT PER EVITAR QUE SIGUI MALMESA
DURANT ELS TREBALLS D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL SEU POSTERIOR
FUNCIONAMENT

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 529,000 529,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

2 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA
RASA A 20 CM PER SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Xarxa soterrada 529,000 529,000 C#

TOTAL AMIDAMENT 529,000

EUR
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol P1 Treballs prèvis

1 P121-EKKXMP u Realització de cales per a la localització de les instal.lacions existents.
Material i mà d'obra (P - 7)

157,50 20,000 3.150,00

2 P121-EK1XMP u Retirada de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc i
trasllat a magatzem.Maquinària i mà d'obra (P - 5)

36,75 19,000 698,25

TOTAL Capítol 01.P1 3.848,25

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P2 Enderrocs i moviment de terres

1 P2148-49XMP m Demolició de vorada de granet 20*30 cm col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 15)

5,52 198,550 1.096,00

2 P2148-50XMP m Demolició de vorada de formigó 11*25 cm col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 16)

4,17 341,600 1.424,47

3 P2148-51XMP m Demolició de vorada de granet 15*25 cm col·locada sobre formigó,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de
llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
(P - 17)

4,85 142,350 690,40

4 P2146-DJ4B m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment
realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.  (P - 11)

6,32 739,050 4.670,80

5 P2146-DJ2Q m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la DT.  (P - 10)

4,90 1.289,190 6.317,03

6 P2146-DHXMP m2 Demolició de paviment de pedra natural tallada a mida col·locats sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió Criteri
d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la DT.  (P - 14)

7,67 190,090 1.457,99

7 P2146-DCXMP m2 Demolició de paviment de pedra irregular col·locats sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió Criteri d'amidament: m2 de
paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. (P
- 13)

6,26 226,950 1.420,71

8 P2146-DAXMP m2 Arrancada de paviment de llosana de pedra i aplec per a posterior
aprofitament, col·locat sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a
2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió Criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat,
segons les especificacions de la DT.  (P - 12)

16,33 41,920 684,55

9 P21G5-54CO u Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió Criteri d'amidament:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de
la DT.  (P - 20)

8,97 24,000 215,28

10 P21Q2-8GXR u Retirada de banc de fusta convencional de fins a 2,5 m de llargària,
enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de

13,93 6,000 83,58
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l'equipament i la runa sobre camió o contenidor (P - 22)
11 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega

manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 23)

9,17 11,000 100,87

12 P21Q2-8GXP u Retirada de paperera ancorada al terra, enderroc de daus de formigó, i
càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o
contenidor (P - 21)

5,50 6,000 33,00

13 P21Q2-8GXMP u Retirada de tapes de fins diàmetre 60 cm o 60*60 cm,i apilament per
a posterior recol.locació (P - 24)

9,46 76,000 718,96

14 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la DT. L'abonament dels treballs de preparació de la
superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent. No són d'abonament els sobreamples laterals ni els
necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
(P - 51)

29,94 483,582 14.478,45

15 P2251-53XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida gran. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P
- 28)

48,27 38,675 1.866,84

16 P2251-54XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri
d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P
- 29)

53,43 30,940 1.653,12

17 P221C-DZ0Y m3 Excavació de rasa fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit en
presencia de serveis, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi
produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega,
allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes
operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També
estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i
la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els
esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.  (P - 27)

13,59 2.495,542 33.914,42

18 P2255-DPIQ m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P
- 30)

52,21 940,767 49.117,45

19 P92A-DX8C m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95%
del PM (P - 50)

29,34 1.318,471 38.683,94

20 P2142-4RN3 m Arrencada de coronament de pedra natural, de fins a 50 cm d'amplària,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 9)

11,04 12,500 138,00

21 P2142-4RN0 m2 Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 8)

15,74 19,725 310,47

22 P214T-4RQI m2 Enderroc de paret de paredat de 40 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(P - 18)

30,34 25,290 767,30

23 P2217-55SU m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 26)

3,79 40,500 153,50

24 P2214-AYNS m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 25)

4,48 621,800 2.785,66
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25 P214W-FEMQ m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona a demolir (P - 19)

10,31 18,000 185,58

26 F2225434 m2 Sistema d'entibació amb apuntalament en els extrems amb el sistema
de descens amb  KS100 de Krings o semblant
Inclou muntatge, demuntatge, col.locació i retirada.
Criteri d'amidament: m2 de panell  (P - 1)

6,83 640,000 4.371,20

TOTAL Capítol 01.P2 167.339,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P3 Fonaments i contencions

1 P312-D4RN m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 36)

120,59 9,480 1.143,19

2 P310-D51H kg Armadura de rases i pous AP500 SD amb barres de diàmetre com a
màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 35)

2,01 425,000 854,25

3 P320-D6XT kg Armadura per a murs de contenció AP500 SD en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2 (P - 37)

2,26 580,000 1.310,80

4 P324-DNNB m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-30/B/20/IIa+Qa de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm i abocat amb cubilot (P - 39)

129,60 9,705 1.257,77

5 P322-D76U m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a
dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 38)

29,90 64,700 1.934,53

6 P3Z3-D52S m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 40)

15,93 18,960 302,03

TOTAL Capítol 01.P3 6.802,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P6 Parets ceràmiques

1 P4FF-EGWI m3 Paret estructural per a revestir de 29 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2 (P - 42)

356,60 2,499 891,14

2 P4FF-EGVZ m3 Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD,
R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de
6 N/mm2 (P - 41)

366,46 4,185 1.533,64

TOTAL Capítol 01.P6 2.424,78

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P7 Impermeabilitzacions i drenatges
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1 PD5M-50TY m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm (P - 66) 13,51 32,500 439,08
2 P2251-54XMP m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica mida petita. Criteri

d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la
DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material
en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus
de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. (P
- 29)

53,43 1,440 76,94

3 P791-8A6Z m2 Impermeabilització exterior de mur de contenció de <= 3 m d'alçària
amb emulsió bituminosa, capa drenant amb làmina de drenatge
nodular de polietilè d'alta densitat i capa filtrant amb un geotèxtil,
fixada mecànicament. I2+D1 segons CTE/DB-HS 2006 (P - 45)

20,78 44,200 918,48

4 P7B1-6Q5S m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de
275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir (P - 46)

3,44 247,800 852,43

TOTAL Capítol 01.P7 2.286,93

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P8 Revestiments

1 P8315-B2VH m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <= 3 m, amb pedra
Sant Vicens flamejada, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores i de40*60 cm, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 48)

96,69 43,955 4.250,01

2 P8J9-H9BQ m Coronament de parament de paredat de fins a 60 cm d'amplària, amb
Sant Vicens flamejat de 7 cm de gruix, , s, col·locada amb morter mixt
1:1:7, elaborat a l'obra i morter cola deformable (P - 49)

106,94 22,050 2.358,03

3 P811-3EKH m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle (P - 47)

32,11 52,775 1.694,61

TOTAL Capítol 01.P8 8.302,65

Obra 01 Pressupost 01

Capítol P9 Paviments i recrescuts

1 P9B8-H98XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada combinada amb
peces 60*40 i 60*50 cm de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 1
cm d'amplada , col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
i adhesiu Tack Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de
morter, segons especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  segons detall.
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.  (P - 60)

111,65 667,310 74.505,16

2 P9B8-H28XMP m Franja de paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20
cm de 70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada ,
col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack
Eco de Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou peces especials als girs  i talls segons detall.

73,40 110,800 8.132,72

EUR
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Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.  (P - 56)

3 P9B8-H97XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*20 cm de
70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 10 mm d'amplada en el sentit
longuitudinal i 4 mm en el sentit transversal , col·locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll o
equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions
fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.  (P - 59)

184,44 465,450 85.847,60

4 P9B8-H95XMP m2 Paviment de pedra Sant Vicenç flamejada amb peces 40*60 cm de
70 mm de gruix, amb juntes de morter d' 10 mm d'amplada , col·locada
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de
Herakoll o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons
especificacions fabricant.
Inclou talls .
Criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: Paviments
exteriors: Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen Obertures > 1,5 m2:
Es dedueix el 100% Paviments interiors: Obertures <= 1 m2: No es
dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat.  (P - 58)

152,21 12,900 1.963,51

5 P966-H97XMP m Vorada de xapa d'acer corten, de 10 mm de gruix i 190 mm d'alçària,
inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa i col·locada
sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència
mínima a compressió Criteri d'amidament: m de llargària amidada
segons les especificacions de la DT.  (P - 55)

52,76 1.107,100 58.410,60

6 P9G9-AIYXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig amb
additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb
tractament desactivant (P - 62)

43,71 1.184,060 51.755,26

7 P9Z3-DP5S m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i
increments de material corresponents a retalls i empalmaments. (P -
65)

7,58 1.232,710 9.343,94

8 P961-607XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de
cantell, tallada per la meitat, sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de
25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que
es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT (P - 54)

39,37 470,250 18.513,74

9 P961-604XMP m Tira d' obra vista manual hidrofugada de 29*14*5 cm col.locada de
cantell sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària,
rejuntada amb morter mixt 1:2:10. Superficie que es veu 30*5 cm

27,70 278,530 7.715,28
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Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT (P - 53)

10 P961-602XMP m Tira d' obra vista klinker color bla de Palautec o equivalent de 29*14*5
cm col.locada de cantell, tallada per la meitat, sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt
1:2:10. Superficie que es veu 14*5 cm
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT (P - 52)

39,28 176,450 6.930,96

11 P9GF-BZBXMP m2 Paviment de terra d'aportació amb molt alta estabilització Saulo Solid o
equivalent, de 13 cm de gruix, àrid de prestec classificat i modificat a
la granulometria específica i els percentatges de minerals adients ,
amb 175 jk/m3 de conglomerant ecològic , inclòs despleçaments
maquinària i personal, extesa, reglejat i curat (P - 63)

71,37 77,350 5.520,47

12 P9B8-H83XMP m Col.locació de llosanes de pedra reaprofitada, previ neteja i ajustament
de mides, amb juntes de morter d' 1 cm d'amplada , col·locada amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra i adhesiu Tack Eco de Herakoll
o equivalent estés liquid sobre base de morter, segons especificacions
fabricant.

(P - 57)

41,36 52,500 2.171,40

13 P9GH-50QN m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de
consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, escampat
mitjançant bombeig, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
Criteri d'amidament: m3 de volum realment executat, mesurat d'acord
amb les seccions-tipus senyalades a la DT Aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat. No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat
superiors a les tolerables. No és d'abonament en aquesta unitat d'obra
el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts
de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície existent.
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas
que sigui necessari.  (P - 64)

140,02 127,980 17.919,76

14 P5Z25-50UW m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre paret ceràmica (P - 43)

26,92 2,700 72,68

15 P5Z25-50XMP m2 Solera de supermaó de 750x250x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre paret ceràmica (P - 44)

26,95 20,000 539,00

16 P9G9-AITXMP m2 Paviment de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I + E, escampat mitjançant bombeig amb
additiu, per a paviment continu, de 19 cm, de gruix, amb fibres
sintètiques, escampat des de camió, reglejat, acabat superficial amb
tractament desactivant
inclou canals laterals mitjançant col.locació de llistons de fusta, segon
detall (P - 61)

42,20 25,950 1.095,09

TOTAL Capítol 01.P9 350.437,17

Obra 01 Pressupost 01

Capítol PR Jardineria

1 PR468-913R u Subministrament de Cupressus sempervirens d'alçària de 200 a 250
cm, en contenidor de 25 a 50 l (P - 68)

98,14 3,000 294,42

2 PR459-8XIM u Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 500 l (P - 67)

349,24 8,000 2.793,92

3 PR4A7-92YI u Subministrament de gramíneas en contenidor de 1  l (P - 70) 1,80 105,000 189,00
4 PR4A7-92XI u Subministrament de arbustives aromàtiques en contenidor de 3 l (P -

69)
3,21 36,000 115,56
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5 PR60-8Y44 u Plantació d'arbre i amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de
perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació
de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un
pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució total de terra
de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió (P - 71)

101,62 11,000 1.117,82

6 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 72)

15,21 141,000 2.144,61

TOTAL Capítol 01.PR 6.655,33

Obra 01 Pressupost 01

Capítol PV Varis

1 P121-EKK0 u Partida d'abonament integre d'aplicació de les mesures de Seguretat i
Salut que s'estableixin al PSS (P - 2)

8.925,00 1,000 8.925,00

2 P121-EKK1 u Anivellació tapes registre fins a 40*40 cm. Material i mà d'obra (P - 3) 28,10 54,000 1.517,40
3 P121-EKK2 u Anivellació tapes registre de diàmetre 60 cm i fins a 60*60 cm. Material

i mà d'obra (P - 4)
50,58 8,000 404,64

4 P121-EK2XMP u Recolocació de jardinera de fusta o fosa, senyals, rètols miralls, etc
.Maquinària,mà d'obra i material (P - 6)

39,34 17,000 668,78

TOTAL Capítol 01.PV 11.515,82

Obra 01 Pressupost 01

Capítol PZ Gestió de residus

1 P2R5-DT0H m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada , amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més
de 10 i fins a 15 km (P - 31)

10,07 3.947,300 39.749,31

2 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 32)

10,07 506,530 5.100,76

3 P2RA-EU2O m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 33)

26,20 506,530 13.271,09

4 P2RB-HIFS m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME (P - 34)

7,97 3.947,300 31.459,98

TOTAL Capítol 01.PZ 89.581,14
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Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 XARXA DE CLAVEGUERAM

Sub Capítol 01 Desmuntatge instal.lació existent

1 EHC2PA06 M RETIRADA DE XARXA DE SANEJAMENT SOTERRADA, INCLOU
TUBS, CANALITZACIONS, POUS, ARQUETES, EMBORNALS I
QUALSEVOL ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT. (P - 3)

6,39 425,000 2.715,75

TOTAL Sub Capítol 01.01.01.01 2.715,75

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 XARXA DE CLAVEGUERAM

Sub Capítol 02 Clavegueram Fecals

1 GD7JNT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 500 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 59)

49,16 8,000 393,28

2 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 58)

33,42 340,000 11.362,80

3 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 57)

23,23 18,000 418,14

4 GD7JC185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 160 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 56)

11,46 17,000 194,82

5 GD7JA185 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 125 MM, DE RIGIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 55)

14,39 12,000 172,68

6 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB
UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE 2.6 M, PER A TUBS DE
CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES, MARC MASSISAT I
TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG
DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400,
SEGONS DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P -
15)

1.468,35 10,000 14.683,50

7 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX
DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC
A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT
ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,

1.238,00 3,000 3.714,00

EUR
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REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A
VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 12)

8 FD7Z013Z U CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT, INCLOU TALL AMB DISC DEL
PAVIMENT ASFÀLTIC A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE
VORERA I PAVIMENT ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL
I/O MECÀNICA, REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE
PANOT A VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A
CALÇADA. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 13)

1.055,00 5,000 5.275,00

9 FD7ZHABI U CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA DE FECALS EXISTENT A
L'HABITATGE A LA NOVA XARXA DE SANEJAMENT. INCLOU
GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DELS TREBALLS. ES CONSIDERA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTADA (P - 14)

195,00 40,000 7.800,00

TOTAL Sub Capítol 01.01.01.02 44.014,22

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 01 XARXA DE CLAVEGUERAM

Sub Capítol 03 Clavegueram Pluvials

1 GD7JLT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 400 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 58)

33,42 290,000 9.691,80

2 GD7JGT85 M CLAVEGUERA AMB TUB DE PARET ESTRUCTURADA, AMB
PARET INTERNA LLISA I EXTERNA CORRUGADA, DE POLIETILÈ
HDPE, TIPUS B, ÀREA APLICACIÓ U, DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR 250 MM, DE RIDIDESA ANULAR SN 8 KN/M2, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 13476-3, UNIÓ SOLDADA, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJA I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 57)

23,23 18,000 418,14

3 FDD10110 U POU DE REGISTRE PREFABRICAT D '1 M DE DIÀMETRE, AMB
UNA PROFUNDITAT MÀXIMA DE 2.6 M, PER A TUBS DE
CLAVEGUERAM D=<600 CM, INCLOU: PATES, MARC MASSISAT I
TAPA RODONA ARTICULADA AMB TANCAMENT DE BLOQUEIG
DE FOSA DÚCTIL SEGONS NORMA EN-124 CLASSE D-400,
SEGONS DETALL. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P -
15)

1.468,35 9,000 13.215,15

4 FD7Z0130 U CONNEXIÓ A POU O TUB DE CLAVEGUERAM EXISTENT A EIX
DE CALÇADA, INCLOU TALL AMB DISC DEL PAVIMENT ASFÀLTIC
A DEMOLIR, DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE VORERA I PAVIMENT
ASFÀLTIC EXISTENT, EXCAVACIÓ MANUAL I/O MECÀNICA,
REBLIMENT, BASE DE FORMIGÓ I PAVIMENT DE PANOT A
VORERA, I BASE DE TOT-Ú I PAVIMENT ASFÀLTIC A CALÇADA.
TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 12)

1.238,00 1,000 1.238,00

5 FD5KKF0E M CAIXA PER A INTERCEPTOR DE 84X50 CM, AMB PARETS DE 15
CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I, SOBRE SOLERA DE 15
CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 9)

84,25 12,000 1.011,00

6 FD5ZJJJ4 U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE PER A EMBORNAL, DE FOSA
GRISA DE 800X364X50 MM EXTERIORS I 52 KG DE PES,
COL·LOCAT AMB MORTER (P - 11)

101,26 12,000 1.215,12

7 FD5J8F0E U CAIXA PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA DE 70X30X85 CM, AMB
PARETS DE 20 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I SOBRE
SOLERA DE 15 CM DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I (P - 8)

171,52 14,000 2.401,28

8 FD5ZBJ35 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE REIXA PRACTICABLE
PER A EMBORNAL TIPUS BUSTIA, DE FOSA DÚCTIL MODEL
DELTA DE FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO O SIMILAR, DE MIDES DE

137,59 14,000 1.926,26
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REIXA 535 X 280 MM I 57 MM D'ALÇADA, SOBRE BUNERA
SIFÒNICA DE FOSA DÚCTIL MODEL DELTA SF570, DE LA
MATEIXA CASA COMERCIAL O SIMILAR. CLASSE DE
RESISTÈNCIA C-250. COL·LOCAT AMB MORTER MIXT 1:2:10,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L.
TOTALMENT INSTAL.LAT (P - 10)

TOTAL Sub Capítol 01.01.01.03 31.116,75

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 02 XARXA D'AIGUA POTABLE

Sub Capítol 01 Desmuntatge instal.lació existent

1 EHC2PA07 M RETIRADA DE XARXA DE FONTANERIA SOTERRADA, INCLOU
TUBS, VALVULERIA, ARQUETES, ACCESSORIS I QUALSEVOL
ALTRE MATERIAL, AMB TRANSPORT A ABOCADOR
AUTORITZAT. (P - 4)

2,17 280,000 607,60

TOTAL Sub Capítol 01.01.02.01 607,60

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 02 XARXA D'AIGUA POTABLE

Sub Capítol 02 Xarxa d'abastament d'aigua

1 FFB1J611 ut Muntatge i desmuntatge provisional d'obres amb canonada de dn 32
mm, penjat a façana. Inclou totes les peçes i connexions a escomeses
existents, totalment acabat. (P - 31)

3.883,54 1,000 3.883,54

2 FMA2AIGU U ESCOMESA A LA XARXA GENERAL MUNICIPAL D'AIGUA
POTABLE FINS UNA LONTIGUD MÀXIMA DE 6 M, REALITZADA
AMB TUB DE POLIETILÈ DE 110 MM DE DIÀMETRE, D'ALTA
DENSITAT I PER 16 BAR DE PRESSIÓ MÀXIMA AMB COLLARÍN
DE PRESA DE FOSA, INCLÒS CATA PER A LOCALITZACIÓ DE LA
CANONADA EXISTENT, PART PROPORCIONAL DE PECES
ESPECIALS DE POLIETILÈ, TAMBÉ INCLÒS DRETS I PERMISOS
PER LA CONNEXIÓ, TOTALMENT ACABADA I FUNCIONANT. (P -
53)

374,18 7,000 2.619,26

3 FFB1E625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 110 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 28)

42,59 235,000 10.008,65

4 FFB1A625 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 75 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDAT, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I COL·LOCAT AL
FONS DE LA RASA (P - 27)

29,40 48,000 1.411,20

5 FFB17655 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 100, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE
SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU
DE DIFICULTAT MITJÀ, UTILITZANT ACCESSORIS DE PLÀSTIC I
COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA (P - 26)

15,12 90,000 1.360,80

6 FDK2REGI U PERICÓ PER CLAU DE REGISTRE D'ESCOMESA D'AIGUA A
HABITATGE, PREFABRICAT SENSE FONS, DE 20X20 CM I 25 CM
DE FONDÀRIA, AMB BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA
DÚCTIL, DE PAS LLIURE DE 200X200 MM I CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 124. COL·LOCADA SOBRE SOLERA DE

182,16 30,000 5.464,80

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 4

FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT LATERAL
AMB TERRES DE L'EXCAVACIÓ,  (P - 24)

7 FN1216E4 U VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, DE COS CURT,
DE 125 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, COS DE
FOSA NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50) I TAPA DE FOSA
NODULAR EN-GJS-500-7 (GGG50), AMB REVESTIMENT DE
RESINA EPOXI (250 MICRES), COMPORTA DE FOSA+EPDM I
TANCAMENT DE SEIENT ELÀSTIC, EIX D'ACER INOXIDABLE
1.4021 (AISI 420), AMB ACCIONAMENT PER VOLANT DE FOSA,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 54)

322,33 7,000 2.256,31

8 FM21U100 U HIDRANT PER A SOTERRAR, AMB UNA SORTIDA DE 100 MM DE
DIÀMETRE AMB RACORD BOMBERS, AMB TAP ANTIRROBATORI,
CONNEXIÓ A LA CANONADA DE 4´´ DE DIÀMETRE, MUNTAT EN
PERICÓ SOTERRAT (P - 52)

347,50 1,000 347,50

9 FDK2A6F3 U PERICÓ DE 57X57X125 CM, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX
DE FORMIGÓ HM-20/P/20/I I SOLERA DE MAÓ CALAT, SOBRE
LLIT DE SORRA (P - 21)

131,14 7,000 917,98

10 FDKZ3174 U BASTIMENT I TAPA PER A PERICÓ DE SERVEIS, DE FOSA GRISA
DE 620X620X50 MM I DE 52 KG DE PES, COL·LOCAT AMB
MORTER (P - 25)

86,03 7,000 602,21

11 FFB1HABI M CONNEXIÓ DE L'ESCOMESA D'AIGUA POTABLE EXISTENT A
L'HABITATGE A LA NOVA XARXA D'ABASTAMENT. INCLOU
GESTIONS AMB LA PROPIETAT DE L'HABITATGE I TOT TIPUS DE
TREBALL I MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ DE LA CONENXIÓ. ES CONSIDERA PARTIDA
TOTALMENT EXECUTADA (P - 29)

82,00 30,000 2.460,00

12 FFB1HIDR M CONNEXIÓ D'HIDRANT EXISTENT A LA NOVA XARXA
D'ABASTAMENT. INCLOU TOT TIPUS DE TREBALL I MATERIAL
NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ DE LA CONNEXIÓ.
ES CONSIDERA PARTIDA TOTALMENT EXECUTADA (P - 30)

112,00 2,000 224,00

TOTAL Sub Capítol 01.01.02.02 31.556,25

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 03 XARXA ELÈCTRICA

Sub Capítol 01 Desmuntatge instal.lació existent

1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS
SOTERRATS I FIXATS A FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL
DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT. (P -
1)

6,15 370,000 2.275,50

2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES
DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES.
ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL DE LA FAÇANA AMB
ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE
L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I
TOTALMENT EXECUTADA. (P - 2)

9,51 370,000 3.518,70

TOTAL Sub Capítol 01.01.03.01 5.794,20

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 03 XARXA ELÈCTRICA

Sub Capítol 02 Baixa Tensió

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 5

1 FG39B1G1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 240 MM2, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 49)

12,79 1.242,000 15.885,18

2 FG39B1D1 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 120 MM2, COL·LOCAT SUPERFICIALMENT (P - 48)

9,26 414,000 3.833,64

3 FG39CINT M SENYALITZACIÓ DE CIRCUIT ELÈCTRIC SOTERRAT AMB UNA
CINTA DE POLIETILÈ I UNA PLACA DE POLIETILÈ ONDULADA DE
50 CM D'AMPLADA SEGONS LA SECCIÓ DEL PLÀNOL DE
DETALL. ES SITUARAN A TOT EL LLARG DE LA RASA DE BAIXA
TENSIÓ. (P - 50)

1,90 414,000 786,60

4 FG39AERI M CONNEXIÓ DE XARXA ELÈCTRICA DE BT SOTERRADA EN
AÈRIA. INCLOU TUB PROTECTOR FIXAT A FAÇANA, CABLE,
CONNEXIONS, PERMISOS VEÏNALS I TOT MATERIAL I GESTIÓ
NECESSÀRIA PER LA SEVA TOTAL EXECUCIÓ SEGONS
REQUERIMENTS DE LA COMPANYIA ELÈCTRICA
SUBMINISTRADORA. (P - 45)

149,61 8,000 1.196,88

5 FG22TQ1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 200 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 39)

7,57 18,000 136,26

6 FG22TP1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 160 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 40 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 38)

6,31 35,000 220,85

7 FG23RD15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 63 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 41)

26,79 105,000 2.812,95

8 FG39B1A2 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 50 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 47)

5,07 1.050,000 5.323,50

9 FG39B182 M CABLE AMB CONDUCTOR D'ALUMINI DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ AL RV, UNIPOLAR, DE SECCIÓ
1X 25 MM2, COL·LOCAT EN TUB (P - 46)

3,96 350,000 1.386,00

TOTAL Sub Capítol 01.01.03.02 31.581,86

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

Sub Capítol 01 Desmuntatge instal.lació existent

1 EHC2PA03 M RETIRADA DE LINIES I CIRCUITS ELECTRICS SITUATS
SOTERRATS I FIXATS A FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL
DELS MATEIXOS I TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT. (P -
1)

6,15 370,000 2.275,50

2 EHC2PA04 M REPARACIÓ DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES
DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES.
ES CONSIDERA LA REPARACIÓ TOTAL DE LA FAÇANA AMB
ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I COLOR QUE
L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA I
TOTALMENT EXECUTADA. (P - 2)

9,51 120,000 1.141,20

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 6

TOTAL Sub Capítol 01.01.04.01 3.416,70

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 04 ENLLUMENAT PÚBLIC

Sub Capítol 02 Enllumenat viari

1 FG000250 U TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DEL QUADRE ELÈCTRIC
D'ENLLUMENAT SITUAT A LA CANTONADA DE LA FAÇANA DE
L'AJUNTAMENT. INCLOU L'ADAPTACIÓ DELS CIRCUITS
EXISTENTS AL NOU TRAÇAT I NOVA UBICACIÓ DEL QUADRE
ELÈCTRIC, AIXÍ COM LA CONNEXIÓ DELS CIRCUITS ELÈCTRICS
AL QUADRE D'ENLLUMENAT. INCLOU TOT TIPUS DE TREBALLS I
MATERIAL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ. (P - 32)

4.712,80 1,000 4.712,80

2 FDK20409 U ARQUETA DE 40X40X100 CM DE MIDES INTERIORS, AMB PARET
DE 14 CM DE GRUIX DE MAÓ CALAT, ARREBOSSAT I LLISCAT
PER L'INTERIOR AMB FORMACIÓ DE MITJA CANYA DE MORTER,
I SOLERA DE FORMIGÓ HM-20, INCLOU SUBMINISTRAMENT,
TRANSPORT I COL·LOCACIÓ DE TAPA I BASTIMENT DE FOSA,
TOT COMPLETAMENT ACABAT.  (P - 20)

241,52 6,000 1.449,12

3 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA,
LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA
FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT COM A CANALITZACIÓ
SOTERRADA (P - 37)

2,61 368,000 960,48

4 FG23RA15 M TUB RÍGID D'ACER GALVANITZAT, DE 40 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 4000 N, AMB UNIÓ ROSCADA I MUNTAT
SUPERFICIALMENT (P - 40)

14,31 32,000 457,92

5 FG319654 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, PENTAPOLAR, DE SECCIÓ
5 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB (P - 43)

5,72 456,000 2.608,32

6 FG319334 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ
ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X
2,5 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB (P - 42)

1,90 180,000 342,00

7 FG380020 M CABLE NU DE COURE DE 35 MM2 DE SECCIÓ PER A XARXA
D'ENLLUMENAT. INCLOU CONNEXIONS I PROVES,
SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. (P - 44)

5,79 368,000 2.130,72

8 FGD10015 U PICA DE TERRA CONNECTADA AL PUNT DE LLUM O CENTRE DE
MANIOBRA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ,
COMPLETAMENT ACABAT, SEGONS PLÀNOLS. (P - 51)

29,75 5,000 148,75

9 FG00ENLL U TREBALLS DE CONNEXIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT PÚBLIC A LA
NOVA XARXA ELÈCTRICA. INCLOU TOT TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA (P - 33)

165,57 26,000 4.304,82

10 FG00MOUR U TREBALLS DE DESMUNTATGE, DESPLAÇAMENT I NOVA
INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT INCLOU TOT TIPUS
DE MATERIAL I TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA
EXECUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA (P - 34)

387,57 1,000 387,57

11 FG00TLED U TREBALLS D'ACTUALITZACIÓ DE LLUMINÀRIA EXISTENT A
TECNOLOGIA LED , AMB EL CANVI DE LA LÀMPADA PER PLACA
LED. INCLOU MODIFICACIONS EN LES CONNEXIONS
ELÈCTRIQUES AIXÍ COM QUALSEVOL TIPUS DE MATERIAL I
TREBALL NECESSARI PER LA CORRECTA EXECUCIÓ I
FUNCIONAMENT DE LA LLUMINÀRIA (P - 35)

314,14 4,000 1.256,56

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 7

TOTAL Sub Capítol 01.01.04.02 18.759,06

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 05 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Sub Capítol 01 Desmuntatge instal.lació existent

1 EHC2PA08 M RETIRADA DE LINIES DE TELECOMUNICACIONS FIXADES A
FAÇANA. INCLOU LA RETIRADA TOTAL DELS MATEIXOS I
TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT. (P - 5)

5,03 243,000 1.222,29

2 EHC2PA09 M REPARACIO DE DESPERFECTES EFECTUATS A LES FAÇANES
DELS EDIFICIS PER LA RETIRADA DE LES LINIES DE
TELECOMUNICACIONS. ES CONSIDERA LA REPARACIO TOTAL
DE LA PARET AMB ACABAT SUPERFICIAL DEL MATEIX TIPUS I
COLOR QUE L'EXISTENT. ES CONSIDERA PARTIDA COMPLERTA
I TOTALMENT EXECUTADA. (P - 6)

9,51 243,000 2.310,93

TOTAL Sub Capítol 01.01.05.01 3.533,22

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 05 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

Sub Capítol 02 Telecomunicacions

1 FDK2L006 U ARQUETA PER A TELECOMUNICACIONS DE 80X70X90 CM DE
DIMENSIONS INTERIORS, EN CALÇADA, PREFABRICADA DE
FORMIGÓ, INCLÒS SUBMINISTRAMENT, COL·LOCACIÓ, GANXO
DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA DE FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400,
EXECUCIÓ D'ENTRADES, CONNEXIONS I SEGELLAT AMB
MORTER DELS CONDUCTES, EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA,
TRANSPORT AL GESTOR DE RESIDUS O CENTRE DE
RECICLATGE A QUALSEVOL DISTÀNCIA, AMB ESTESA I
COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT INCLÒS COMPLETAMENT
ACABAT. (P - 23)

1.092,20 6,000 6.553,20

2 FDK2L004 U CONSTRUCCIÓ EN CALÇADA D'ARQUETA PER A
TELECOMUNICACIONS DE 40X40X70 CM DE DIMENSIONS
INTERIORS, INCLÒS GANXO DE TIR I PERFILERIA, MARC I TAPA
DE FUNDICIÓ DÚCTIL, D-400, EXECUCIÓ D'ENTRADES,
CONNEXIONS I SEGELLAT AMB MORTER DELS CONDUCTES,
EXCAVACIÓ DE POU, CÀRREGA, TRANSPORT AL GESTOR DE
RESIDUS O CENTRE DE RECICLATGE A QUALSEVOL
DISTÀNCIA, AMB ESTESA I COMPACTACIÓ SI S'ESCAU. TOT
INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 22)

599,02 9,000 5.391,18

3 FDG3CM25 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 4 CONDUCTES
DE PVC DE Ø63 M, DE DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB
UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA.
COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN
CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS
D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES
EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT EXECUTAT I
ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ. (P - 17)

94,38 340,000 32.089,20

4 FDG3CM24 M EXECUCIÓ DE PRISMA TUBULAR FORMAT PER 2 CONDUCTES
DE PVC DE Ø65 M, DE DIÀMETRE EXTERIOR, PROTEGIT AMB
UN DAU DE FORMIGÓ DE 200 N/MM2 DE RESISTÈNCIA.
COL·LOCACIÓ DE CINTA DE SENYALITZACIÓ, FILS GUIA EN
CADA CONDUCTE, BANDA DE PROTECCIÓ I MANIGUETS
D'UNIÓ. INCLÒS CERTIFICAT DE MANDRILAT DE CONDUCTES
EMÈS PER LAORATORI HOMOLOGAT. TOTALMENT EXECUTAT I

91,37 185,000 16.903,45

EUR



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 8

ACABAT SEGONS DETALLS DE CANALITZACIÓ. (P - 16)
5 FG22TA1K M INSTAL.LACIÓ DE TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ

SUBMINISTRAT PER LA COMPANYIA DE COMUNICACIONS,
MUNTAT COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA (P - 36)

2,03 350,000 710,50

6 FDG3J060 M CONNEXIÓ AMB LA XARXA EXISTENT, INCLÒS LOCALITZACIÓ
DE SERVEIS ACTUALS, EL MANDRILAT DEL ÚLTIM TRAM
CONSTRUÏT I LA COL·LOCACIÓ DEL FIL DE GUIA, SEGONS
NORMES DE LA COMPANYIA, DEIXANT LA CONNEXIÓ
TOTALMENT ACABADA I EN PERFECTE FUNCIONAMENT. (P - 18)

365,13 3,000 1.095,39

TOTAL Sub Capítol 01.01.05.02 62.742,92

Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar

Area 01 INSTAL.LACIONS

Capítol 06 XARXA DE GAS

Sub Capítol 01 Actuacions a  instal.lació existent

1 EHC2PA10 M TREBALLS DE PROTECCIÓ DE LA XARXA DE GAS EXISTENT
PER EVITAR QUE SIGUI MALMESA DURANT ELS TREBALLS
D'ARRANJAMENT DEL CARRER I GARANTIR EL SEU POSTERIOR
FUNCIONAMENT (P - 7)

4,12 529,000 2.179,48

2 FDGZU010 M BANDA CONTÍNUA DE PLÀSTIC DE COLOR, DE 30 CM
D'AMPLÀRIA, COL·LOCADA AL LLARG DE LA RASA A 20 CM PER
SOBRE DE LA CANONADA, PER A MALLA SENYALITZADORA (P -
19)

0,40 529,000 211,60

TOTAL Sub Capítol 01.01.06.01 2.391,08

EUR



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.P1  Treballs prèvis 3.848,25
Capítol 01.P2  Enderrocs i moviment de terres 167.339,57
Capítol 01.P3  Fonaments i contencions 6.802,57
Capítol 01.P6  Parets ceràmiques 2.424,78
Capítol 01.P7  Impermeabilitzacions i drenatges 2.286,93
Capítol 01.P8  Revestiments 8.302,65
Capítol 01.P9  Paviments i recrescuts 350.437,17
Capítol 01.PR  Jardineria 6.655,33
Capítol 01.PV  Varis 11.515,82
Capítol 01.PZ  Gestió de residus 89.581,14
Obra 01 Pressupost 01 649.194,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

649.194,21
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost 01 649.194,21

649.194,21

euros



REURBANITZACIÓ DEL CARRER CONSULAT DE MAR AL NUCLI HISTÒRIC
SANT POL DE MAR

RESUM DE PRESSUPOST Data: 03/03/24 Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  XARXA DE CLAVEGUERAM 77.846,72
Capítol 01.01.02  XARXA D'AIGUA POTABLE 32.163,85
Capítol 01.01.03  XARXA ELÈCTRICA 37.376,06
Capítol 01.01.04  ENLLUMENAT PÚBLIC 22.175,76
Capítol 01.01.05  XARXA DE TELECOMUNICACIONS 66.276,14
Capítol 01.01.06  XARXA DE GAS 2.391,08
Area 01.01  INSTAL.LACIONS 238.229,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

238.229,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2 :  Area Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Area 01.01  INSTAL.LACIONS 238.229,61
Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar 238.229,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

238.229,61
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto Sant Pol de Mar 238.229,61

238.229,61

euros



Reurbanització del carrer Consulat del Mar
al núcli històric de Sant Pol de Mar

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 887.423,82

13 % gastos generals SOBRE 887.423,82.........................................................................  115.365,09

6 % benefici industrial SOBRE 887.423,82......................................................................... 53.245,39

Subtotal 1.056.034,30

21 % IVA SOBRE 1.056.034,30............................................................................................. 221.767,20

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.277.801,50

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( UN MILIÓ DOS-CENTS SETANTA-SET MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB  CINQUANTA CÈNTIMS



7. CONTROL DE QUALITAT 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS 
 
 

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord  
amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 
Adaptat a CTE i EHE-08 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.1. Acer B 400 S 
2.2. Acer B 400 SD 
2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.1. Acer AP 400 S (en elaboració) 
3.2. Acer AP 400 SD (en elaboració) 
3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.1. Acer ME 400 T (en elaboració) 
4.2. Acer ME 500 T 

 

05. Acer laminat per a estructures (en elaboració) 

06. Maons amb funció estructural 

07. Sistemes de sostres prefabricats 

08. Materials utilitzats com a aïllament tèrmic 

09. Materials utilitzats com a aïllament acústic 

10. Materials utilitzat com a aïllament contra el foc 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de Control 
de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, el 
moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 5 dies des del moment en que es van encarregar. El promotor/propietari 
es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal d’aconseguir 
els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat per la manca de 
disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció 
Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, 
sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial Decret 
410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: segons plànols 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 i 
assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm si 
s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes instal·lacions 
i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics especificats a la EHE-
08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i durabilitat necessaris segons 
projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  

• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 



 

 5 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’
Ar

qu
ite

c t
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
 

l’annex 21 de l’ EHE-08 
• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el representant 

del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió dels documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament i, si s’escau, d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut. 

 
Control durant el subministrament:  
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-

08 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control desprès del subministrament: 
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 400 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 400 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 

(amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

 
Control durant el subministrament:   

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
 

La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de l’EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les 
provisions destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’EHE-
08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 



 

 10 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’
Ar

qu
ite

c t
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
 

 
2.3 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte  

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Control abans del subministrament: 
• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 

 
Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
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cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.4 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons UNE 
36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que constati 

que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut (si 
és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-08 
• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 

projecte 
 

Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 
• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 



 

 14 

CO
N

TR
O

L 
D

E 
Q

U
AL

IT
AT

 D
EL

S 
M

AT
ER

IA
LS

.  
 J

us
tif

ic
ac

ió
 d

el
 C

om
pl

im
en

t d
el

 D
ec

re
t 3

75
/1

99
8 

  O
fic

in
a 

Co
ns

ul
to

ra
 T

èc
ni

ca
 . 

Co
l·l

eg
i d

’
Ar

qu
ite

c t
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 
 

 
 
3.3 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla s’especifiquen 
als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del 
Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge de 
l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra com 
si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de 
la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no és 
així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
 
Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
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suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les armadures 
que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a 
l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions i 
els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la 
pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a 
l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents (poden 
ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el representant del 
Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.4 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: Els especificats a la documentació del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 
que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 
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Control durant el subministrament:  
• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 

2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 
• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 

2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada 
tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? i 
la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es considerin 
convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de les 

barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i muntatge, 
i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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4.2 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
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declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord 
amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

(En elaboració) 

 
IDENTIFICACIÓ 

Material:  

Geometria:  

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris:  

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius:  

 
PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 
 
Característiques mecàniques:  
. 
 
Característiques d’adherència:  
 
 
Característiques químiques:  
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 
CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:  

 
 
Control durant el subministrament:  

 
 
Control desprès del subministrament:  
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6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: Mida nominal de les peces segons s’indica als plànols  

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  
 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE  
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari i 
identificació del lloc de subministrament 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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1. Pedra natural de Girona, existent i recol.locada
2. Pedra natural de sant vicenç 40x20x7cm acabat a tall de serra
3. Estesa de morter
4. Maó manual a sardinell
5. Llosa de formigó armat
6. Base de tot ú compactada al 98% proctor
7. Aplacat de mur amb pedra de sant vicenç 40x60x2cm
8. Pletina d'acer corten e=10mm i h= 25cm
9. Escossell de pletina d'acer corten e=10mm i h= 25cm
10. Dau de morter per a formació de la tira de maó
11. Mig maó manual col.locat a sardinell
12. Paviment de formigó rentat a l'àcid amb àrid 8-12mm color ocre
13. Paviment permeable de sauló sòlid
14. 40cm de graves netes 70-90mm
15. 40cm de graves netes 30-50 cm
16. Tub dren de pvc ø120
17. Làmina impermeable
18. Làmina geotèxtil
19. Mur de fàbrica de maó
20. Formació de banc amb super maons
21. Lloseta de formigó armada per a formació de rampa
22. Llosa de pedra natural de sant vicenç de dos tamanys, 40x60x7 i 50x60x7cm
23. Mur de formigó armat a una cara vista
24. Terra vegetal
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9. ANNEXES DE PROJECTE 



9.1. COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ 
 
 
CRITERIS D’APLICACIÓ DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ EN ELS PROJECTES I 
OBRES DE REHABILITACIÓ I URBANITZACIÓ DE CENTRES HISTÒRICS. 
 
A partir del dia 29 de març de 2007, un cop finalitzat el període transitori, és de plena aplicació el Decret 
del Codi Tècnic de l’Edificació. La Unitat d’Obres Gestionades de l’Institut Català del Sòl, proposa els 
següents criteris per tal de facilitar la redacció del projectes de rehabilitació en Nuclis Antics. 
 
El CTE serà obligatori en les obres d’edificació de nova construcció; ampliació, reforma o rehabilitació 
que s’executin en edificis existents, sempre que aquestes obres siguin compatibles amb la naturalesa 
de la intervenció, i en el seu cas, amb el grau de protecció que poden tenir els edificis. 
 
Es defineix com a obres de rehabilitació aquelles que tinguin per objecte algun dels següents objectius: 
Adequació estructural, adequació funcional i supressió de barreres. 
 
Es defineix com a obres de rehabilitació integral las que tinguin per objecte tots els objectius descrits 
al apartat anterior. 
 
S’haurà de comprovar el compliment de les exigències bàsiques del CTE quan hi hagui un canvi d’ús 
de l’edifici tot i que les obres a realitzar sigui mínimes. 
 
En relació a la rehabilitació de l’espai urbà, tot i que no es obligat compliment el CTE, seria convenient 
que s’utilitzés el Document SU1 que fa referència a la Seguretat enfront del risc de caigudes. 
 
Per tant el Redactor del Projecte haurà d’incloure en la Memòria del Projecte un apartat de justificació 
del compliment del CTE o de compensació amb mesures alternatives tècniques i econòmicament 
viables quant la protecció de l’edifici no permeti l’aplicació del previst al CTE. 
 
Les exclusions de l’aplicació del CTE i la no obligatorietat d’aplicació d’alguns dels Documents Bàsics 
no exclouen del compliment de la normativa bàsica d’aplicació anterior al CTE. 
 
Les actuacions projectades han de proporcionar unes prestacions de funcionalitat i seguretat que 
garanteixin les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits de la LOE, de la mateixa 
manera que han de dona resposta a la resta de normativa d’aplicació.  
 
Tot i que en aquest cas no és obligat compliment la justificació del projecte d’acord amb el codi tècnic, 
s’ha intentat en el major grau possible assimilar les prescripcions que aquest determina.  
 
Així doncs, en la majoria de situacions es compleix el que disposa el Document Bàsic de Seguretat 
d’Utilització (DB-SU), en relació a les barreres de protecció, és en aquest cas que la barana situada al 
mur en el punt de més desnivell de la plaça Ramal compleix els requisits del CTE.  
 
També s’ha donat resposta al Document Bàsic de Seguretat Contra Incendis (DB-SI) en relació a les 
condicions d’aproximació als edificis. En aquest cas, i al ser un espai públic molt obert, es poden aplicar 
tranquil·lament aquestes condicions, donant-ne absolut compliment.  
 



9.2  FITXA D’ACCESSIBILITAT 

 
FITXA JUSTIFICATIVA DEL COMPLIMENT DEL DECRET 135/1995 D’ACCESSIBILITAT A 
L’URBANISME 
 
DADES GENERALS 

Projecte: Urbanització per plataforma única del carrer Consolat de Mar  

Carrer: Consolat de Mar 

Municipi: Sant Pol de Mar 
Província: Barcelona 

Tècnic: Marc Manzano Saló 

 

ITINERARIS TIPUS: Adaptats 

Itinerari de vianants adaptat 
- Amplada lliure mínima 0.90 m, alçada lliure d’obstacles 2.10 m. 

- En canvis de direcció, l’amplada lliure de pas permet inscriure un cercle d’1.50 m 
de diàmetre. 

- No inclou cap escala ni graó aïllat. 

- El pendent longitudinal no supera el 8 %. 

- El paviment és dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

les peces. Té un pendent transversal no superior al 2%. 

- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 

adaptats. 

 
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ADAPTATS: Adaptats 

Paviments en espai d’ús públic 
- Els elements d’urbanització i de mobiliari que formen part d’aquest itinerari són 

adaptats. 

- És un paviment dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de 

les peces. S’admet, en parc i jardins, paviment de terres compactades amb un 90% 

PM. 

- Paviment amb textura diferenciada per tal de detectar els passos de vianants. 
- Reixes i registres enrasats amb paviment. La disposició de l’enreixat es fa de 

manera que no hi puguin ensopegar persones que utilitzin bastó o cadira de rodes. 

Guals adaptats 
- Amplada lliure mínima de 1.20 m. 

- Vorera del gual enrasada amb la calçada. Cantells arrodonits o aixamfranats a 45º. 

- Pendent longitudinal del gual inferior al 12%. Pendent transversal màxim del 2%. 

- Paviment del gual amb textura diferenciada. 
- Pendent longitudinal de l’itinerari de vianants que travessa, inferior al 12%. 



- Pendent transversal de l’itinerari de vianants que travessa, inferior al 2%. 

Passos de vianants adaptats 
- Gual de vianants adaptat en desnivell entre la vorera i la calçada. 

- Illot intermedi calçada, retallada i rebaixada a nivell calçada i amb amplada igual a  

la del pas de vianants. Paviment d’illot diferenciat respecte al de la calçada. 

- En pas de vianants a dos temps, illot amb llargada superior a 1.50 m, amplada 
igual a la del pas de vianants i paviment enrasat amb la calçada en cas de longitud 

d’illot inferior a 4.00 m. 

Rampes adaptades 
- Amplada útil de pas superior a 0.90 m. 

- Pendents longitudinals:   -     Trams < 3m = pendent < 12% (Recomanable 10%) 

- Trams >3<10m = Pendent < 10% (Recomanable 

8%) 

- Trams >10m = pendent < 8% (recomanable 6%) 
- Pendent transversal inferior al 2% 

- Paviment de les rampes dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del 

gravat de les peces. 

- Llargada de tram de rampa inferior a 20m. A la unió de trams de diferent pendent, 

hi ha replans intermedis. 

- Llargada dels replans intermedis en la direcció de circulació superior a 1.50m. 

- A l’inici i final de tram de rampa, hi ha un replà de llargada superior a 1.50m. 
- Entre rampa i zona adjacent amb desnivell igual o superior a 0.20m, es disposa 

d’un element de protecció longitudinal amb una alçada de 10cm per sobre del 

paviment de rampa. 

- Les rampes disposen de baranes a ambdós costats, d’alçada entre 0.90 i 0.95 m. 

Passamans de la rampa amb disseny anatòmic que permet adaptar la mà, amb 

una secció igual o funcionament equivalent a la d’un tub rodó de 3 a 5 cm de 

diàmetre, separat com a mínim de 4 cm dels parament verticals. 

- L’inici i final de rampa es senyalitza amb paviment diferenciat de la resta i disposa 
d’un nivell d’il·luminació mínim de 10 lux durant la nit. 

 

MOBILIARI URBÀ ADAPTAT 

Condicions generals 
- Accessibles a través d’un itinerari adaptat. 

- Banda de pas lliure d’obstacles de 0.90m d’amplada i 2.10m d’alçada. 

- Elements sortints i/o volants superiors a 15 cm d’alçada perquè puguin ser 
detectats pels invidents, o bé a una alçada igual o superior a 2.10m. 

- Alçada d’elements accessibles manualment entre 1 m i 1.40 m. 



Elements urbans diversos 
- Elements d’accés al recinte senyalitzats. Amplada superior a 0.90 m i alçada 

inferior a 2.10 m. 

- Alçada total o parcial del mobiliari d’atenció al públic:  màxim 085 m. Amb 

apropament frontal, alçada màxima de 0.70 en una amplada de 0.80 m com a 

mínim, lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira de rodes. 
- Alçada màxima de taula 0.80 m. Part inferior entre 0.00 i 0.70 m d’alçada i amplada 

de 0.80 m com a mínim, lliure d’obstacles per permetre l’apropament d’una cadira 

de rodes. 

- Alçada màxima d’elements manipulables d’aparells telefònics: 1.40 m. Cabina 

locutori de dimensions superiors a 0.80 m d’amplada i 1.20 m de fondària, lliures 

d’obstacles i terra enrasat amb paviment circumdant. Amplada d’accés a la cabina 

superior a 0.80 m i una alçada mínima de 2.10 m. 

- Distància mínima entre els elements per impedir el pas de vehicles: 0.90 m, alçada 
mínima de 0.80m. 

- Dimensions de plaça per a usuaris en cadira de rodes: amplada mínima de 0.80 m  

i 1.20 m de fondària. 

- Alçada dels polsadors entre 1.00 m i 1.40 m. 

- Suports verticals de senyals i semàfors amb secció de caires arrodonits col·locats a 

la part exterior de la vorera. En cas d’amplada de vorera inferior a 1.50m es 

col·loquen tocant a les façanes. En parcs i jardins es situen en àrees enjardinades 
o similars. 

- Semàfors acústics: el senyal sonor s’activa a petició de l’usuari mitjançant 

comandament a distància. 

Elements de protecció i senyalització de les obres a la via pública 
- Bastides, rases o qualsevol tipus d’obres a la via pública, senyalitzades i protegides 

amb barrats estables i continuats il·luminats tota la nit. 

- Col·locació d’elements de protecció i senyalització de forma que les persones amb 

disminució visual puguin detectar a temps l’existència de l’obstacle. 
- No s’utilitzen cordes, cables o similars. 

- Nivell d’il·luminació en obstacles o desnivells superiors a 10 lux. 

 

 

NOTA IMPORTANT:  
El 30 de novembre de 2023 s’ha publicat al DOGC el Decret 209/2023, pel qual s’aprova el 
Codi d’accessibilitat de Catalunya, que entrarà en vigor el proper 1 de març de 2024, 3 mesos 
després de la seva publicació al DOGC. El nou Codi, que deroga el vigent (D. 135/1995), 
respon a la necessitat de desplegament de la Llei 13/2014 d’Accessibilitat de Catalunya.  
Segons el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya es podrà seguir aplicant la normativa anterior (D. 
135/1995) en el següent cas, entre altres supòsits: Per Projectes encarregats per les 
administracions públiques que s’hagin presentat abans dels 6 mesos posteriors a l’entrada en 
vigor del Decret (1.09.2024). 
 



9.3  ESTUDI DE LA GESTIÓ D’ENDERROCS, REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ 

 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 1270.00 635.00
grava i sorra solta 0.00 0.00

argiles 0.00 0.00
terra vegetal 0.00 0.00

pedraplè 0.00 0.00
terres contaminades 170503 0.00 0.00

altres 0.00 0.00
totals d'excavació 1270.00 t 635.00 m3

SI SI

Pes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0.542 0.000 0.512 0.000

formigó 170101 0.084 0.000 0.062 0.000

petris 170107 0.052 893.340 0.082 638.100

metalls 170407 0.004 0.000 0.001 0.000

fustes 170201 0.023 0.000 0.066 0.000

vidre 170202 0.001 0.000 0.004 0.000

plàstics 170203 0.004 0.000 0.004 0.000

guixos 170802 0.027 0.000 0.004 0.000

betums 170302 0.009 414.765 0.001 531.750

fibrociment 170605 0.010 10.635 0.018 4.254

definir altres: - 0.000 - 0.000

altre material 1 0.000 0.000 0.000 0.000

altre material 2 0.000 0.000 0.000 0.000

0.7556 1318.74 t 0.7544 1174.10 m3

Codificació residus LERPes/m2 Pes Volum aparent/m2 Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0.0500 0.0000 0.0896 0.0000

obra de fàbrica 170102 0.0150 0.0000 0.0407 0.0000
formigó 170101 0.0320 0.0000 0.0261 0.0000

petris 170107 0.0020 0.0000 0.0118 0.0000
guixos 170802 0.0039 0.0000 0.0097 0.0000
altres 0.0010 0.0000 0.0013 0.0000

   embalatges 0.0380 0.0000 0.0285 0.0000

fustes 170201 0.0285 0.0000 0.0045 0.0000
plàstics 170203 0.0061 0.0000 0.0104 0.0000

paper i cartró 170904 0.0030 0.0000 0.0119 0.0000
metalls 170407 0.0004 0.0000 0.0018 0.0000

totals de construcció 0.00 t 0.00 m3

- altres
-
-
-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Urbanització del carrer Consolat de Mar

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           (PRECAT20)
tipus

quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la 
deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús pugui ser
acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

Carrer Consolat de Mar
Comarca : Maresme

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Sant Pol de Mar

altra obra

-

especificar
especificar -

-

Residus de construcció

NO

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

Terres contaminades
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si
-
si
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

0.00 t 0.00 m3

                    altres : 0.00 t 0.00 m3

Total d'elements reutilitzables 0.00 t 0.00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 762.0
grava i sorra solta 0.0
argiles 0.0
terra vegetal 0.0
pedraplé 0.0
altres 0.0
terres contaminades 0.0

Total 762.0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0.00
Maons, teules i ceràmics 40 0.00
Metalls 2 0.00
Fusta 1 0.00
Vidres 1 0.00
Plàstics 0.50 0.00
Paper i cartró 0.50 0.00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la gestió, però
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.000.00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

662.00

0.00
0.00

10.00

0.00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0.00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats que segueixen

90.00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors o 
espais reservats pels següents residus                                                                          

0.00 0.00
0.00 0.00

90.00
volum aparent (m3)

662.0010.00
0.00



-

-

-

tipus de residu
Enderrocs i residus construcció

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12.00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5.00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4.00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15.00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5.00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70.00

 RESIDU Volum
Excavació m3  (+20%) 12.00 €/m3 5.00 €/m3 5.00 €/m3 70.00 €/m3

Terres 662.00

Terres contaminades 0.00 0.00
runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4.00 €/m3 15.00 €/m3

Formigó 0.00 -

Maons i ceràmics 0.00 -

Petris barrejats 861.44 12,921.53

Metalls 0.00 0.00

Fusta 0.00 0.00

Vidres 0.00 0.00

Plàstics 0.00 0.00

Paper i cartró 0.00 0.00

Guixos i no especials 0.00 0.00

Altres 0.00 -

Perillosos Especials 723.61

1,585.04 41,865.74

Elements Auxiliars
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les realitzarà fora
de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Planta Reciclatge de Pujalt

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

Mina "Isidro". La Guradia. Pujalt E-550.98

4,307.18

0.00 -

28,944.22

- -

5963.96

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- - -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

64,130.14

- -

-

0.00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 910.63

El volum dels residus és de : 2,247.04

- -

- 0.00

- -

-

8,683.26

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0.00

-

-

8,683.26 7,617.18 5,963.96

-

**   Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha
previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0.00

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

15313.51 3310.00

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

8281

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:
Estudi de Seguretat i Salut

-
-
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-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió
dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el 

Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació per a 
la seva acceptació a la Propietat.
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T 1324.00 T
T 263.75 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 90 T 11 euros
Residus de construcció i enderroc ** 87 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

80.00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

1318.74Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el càlcul 

inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

1270.00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren 
residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 990.00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 957.00

177.0

***Dipòsit mínim 150€

1,947.00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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